

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE PREÇO, DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO DE ENTREGA E DESEMBOLSO DE PAGAMENTO

1. DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE PREÇO

1.1. COTA PRINCIPAL:

Lote	Item	Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	Valor unitário	QTDE PARCIAL	VALOR (R\$)
1	1 (75%)	7359	CAIXA DE PROTEÇÃO METÁLICA PADRÃO DAAE PARA 01 HIDRÔMETRO – DN ¾"	PEÇA	56,00	2.250	126.000,00

1.2. COTA RESERVADA ME/EPP:

Lote	Item	Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	Valor unitário	QTDE PARCIAL	VALOR (R\$)
2	1 (25%)	7359	CAIXA DE PROTEÇÃO METÁLICA PADRÃO DAAE PARA 01 HIDRÔMETRO – DN ¾"	PEÇA	56,00	750	42.000,00

2. DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

2.1. COTA PRINCIPAL:

Lote	Item	Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	Valor unitário	QTDE PARCIAL	VALOR (R\$)
1	1 (75%)	7359	CAIXA DE PROTEÇÃO METÁLICA PADRÃO DAAE PARA 01 HIDRÔMETRO – DN 3/4"	PEÇA	56,00	2.250	126.000,00

500

2.2. COTA RESERVADA ME/EPP:

Lote	Item	Cod.Mat.	Descrição do Material	Un.	Valor unitário	QTDE PARCIAL	VALOR (R\$)
2	1 (25%)	7359	CAIXA DE PROTEÇÃO METÁLICA PADRÃO DAAE PARA 01 HIDRÔMETRO – DN 3/4"	PEÇA	56,00	750	42.000,00

100

3. DO CRONOGRAMA FÍSICO DE ENTREGA

3.1. COTA PRINCIPAL:

		1a Entrega	2a Entrega	3a Entrega	4a Entrega	5a Entrega
Lote	Item	30 dias após a assinatura do contrato	30 dias após a 1a entrega	30 dias após a 2a entrega	30 dias após a 3a entrega	30 dias após a 4a entrega
1	1	500	500	500	500	250

3.2. COTA RESERVADA ME/EPP:

		1a Entrega	2a Entrega	3a Entrega	4a Entrega	5a Entrega
Lote	Item	30 dias após a assinatura do contrato	30 dias após a 1a entrega	30 dias após a 2a entrega	30 dias após a 3a entrega	30 dias após a 4a entrega
2	1	750				

4. DO DESEMBOLSO DE PAGAMENTO

4.1. COTA PRINCIPAL:

Lote	Item	1a Entrega	2a Entrega	3a Entrega	4a Entrega	5a Entrega
1	1	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 14.000,00
					Total Geral	R\$ 126.000,00

4.2. COTA RESERVADA ME/EPP:

Lote	Item	1a Entrega	2a Entrega	3a Entrega	4a Entrega	5a Entrega
2	1	R\$ 42.000,00				
					Total Geral	R\$ 42.000,00