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1. APRESENTACAO INSTITUCIONAL

Até o ano de 1969 os servicos de abastecimento de agua e coleta de esgoto em
Araraquara ainda estavam subordinados ao Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal. Com uma populacgdo de quase 60.000 habitantes, o municipio comecava a
enfrentar sérios problemas de abastecimento e sofria com as constantes faltas de agua.
Para enfrentar os desafios impostos pela expansédo da cidade, o prefeito Rubens Cruz
criaria, no dia 2 de junho daquele ano, o Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos

(DAAE). Com apenas trés caminhfes, um carro e alguns funcionarios transferidos da

Péagina 1 de 24


http://www.daaeararaquara.com.br/

s,
e, >

. Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos
J Rua Domingos Barbieri, 100 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
daae Fone: (16) 3324-9555 — Atendimento: 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO
araraquara www.daaeararaquara.com.br

Prefeitura, o Departamento respondia por 15.374 ligacbes de agua e 14.489 ligacOes de
esgoto. Juntas, essas duas redes tinham uma extensao total de mais de 400 km.

No inicio de seu funcionamento a cidade contava com o0 ponto de captacdo
superficial de Ribeirdo das Cruzes. A dgua ai captada era bombeada para a Estacao de
Tratamento na Fonte Luminosa, que possuia 3 reservatorios enterrados (com capacidade
de 2.000 m3 cada um) e 1 reservatorio elevado (com capacidade de 400 m3).

Na Vila Xavier, proximo a Alameda Paulista, havia também um reservatorio de 1.750
m3 para atender a demanda daquele setor da cidade. Muitas destas casas se
encontravam acima do nivel do antigo reservatério, 0 que tornou necessario a construgao
de um novo reservatorio para a regido. Com capacidade para 1.200 m3 de agua, 0 hovo
reservatorio (R-7) era, a época, um dos maiores reservatérios elevados do Brasil. A
perfuragéo de pocos profundos foi iniciada em meados dos anos setenta. Os primeiros a
serem perfurados foram os pocos Jardim Eliana e Santana.

Atualmente o DAAE capta agua em 3 mananciais superficiais (Ribeirdo das Cruzes,
Cérrego Aguas do Paiol e Ribeirdo das Anhumas) e em 28 pocgos profundos, contando
com uma estrutura de 47 reservatdrios de agua. A coleta de esgotos atinge o percentual
de 99,71%, dos quais 100% sao tratados. (SNIS, 2022).

2. JUSTIFICATIVA DA EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO

A execucdo do empreendimento de ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na
Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina é fundamentada em uma série de razbes
gue visam atender as necessidades crescentes da regido em expansdo e melhorar
significativamente o sistema de coleta de esgotos existente. A seguir, apresentamos as

principais justificativas que embasam esse projeto:

1. Atendimento ao Crescimento Populacional: A Rua Pedro Jose Larocca e Av.
Rafael Medina e suas proximidades tém experimentado um consideravel crescimento
populacional nos dltimos anos. Esse aumento da populacao resulta em um maior volume
de esgotos gerados, sobrecarregando a rede de coleta de esgotos existente, que
atualmente opera préximo ao limite de sua capacidade. A ampliacdo do Coletor Tronco é
fundamental para acomodar a demanda crescente e evitar problemas como

transbordamentos e entupimentos.

2. Melhoria da Infraestrutura Sanitaria: A infraestrutura de saneamento béasico é
de extrema importancia para a qualidade de vida dos cidadaos e para a preservacao do

meio ambiente. Com a ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos, serd possivel garantir o
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adequado afastamento dos esgotos, evitando o lancamento de efluentes sem tratamento

em cursos d'agua, bem como prevenir a contaminacdo do solo e de lencdis freaticos.

3. Reducado de Riscos Ambientais e de Saude Publica: Com a expansédo da
rede de coleta de esgotos, evita-se 0 acumulo de residuos em &areas urbanas e a
contaminacdo do meio ambiente. Além disso, reduzem-se os riscos a saude publica
decorrentes da exposi¢cdo a esgotos a céu aberto, que podem disseminar doencas e

atrair vetores de transmissao.

4. Prevencdo de Desastres Hidricos: A falta de infraestrutura adequada para o
afastamento de esgotos pode levar a transbordamentos durante periodos de chuvas
intensas, resultando em desastres hidricos que causam danos as propriedades e
interrupcdes nas atividades cotidianas dos moradores. A ampliagdo do Coletor Tronco

contribuird para minimizar esses riscos e promover a seguranca da comunidade.

5. Aproveitamento da Rede Coletora Existente: O projeto de ampliagdo propde
0 uso da rede coletora ja existente, porém com a implementacdo de um didmetro maior,
possibilitando sua integragdo com a rede atual e otimizando os recursos ja investidos no

sistema de saneamento basico da regido.

6. Cumprimento de Normas e Legislagdes: O empreendimento esta em
conformidade com as normas e legislacbes ambientais vigentes, garantindo que a
execucdo do projeto seja realizada dentro dos padrfes estabelecidos e respeitando 0s

critérios de preservacao do meio ambiente.

Portanto, a execugdo do empreendimento de ampliagdo do Coletor Tronco de
Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina é essencial para atender ao
crescimento populacional, melhorar a infraestrutura sanitaria, reduzir riscos ambientais e
de saude publica, prevenir desastres hidricos e assegurar o cumprimento das normas e
legislacdes aplicaveis. Com essa ampliacdo, sera possivel proporcionar uma coleta de
esgotos mais eficiente e sustentavel, beneficiando a comunidade local e contribuindo

para a preservacdo do meio ambiente.

3. ENQUADRAMENTO DA ACAO JUNTO AO FEHIDRO

O projeto do coletor tronco estd em consonancia com o Plano Estadual de
Recursos Hidricos — PERH e se enquadra no PDC 3. Qualidade das Aguas Abrange
acoes de controle da poluicdo das aguas; SubPDC 3.1. Projetos (basicos e/ou

executivos), servigcos ou obras de implantacdo, ampliacdo ou modernizacdo de sistemas
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de esgotamento sanitario, incluindo sistemas individuais alternativos de saneamento e
sistemas de tratamento de residuos solidos ou liquidos provenientes de ETE ou de ETA
do Anexo 1 do MPO - PDC e SubPDC Descritivo e Abrangencias

Mais especificamente, o empreendimento se refere a uma obra de coletor tronco,
e, portanto, se enquadra no T.3.1.1 Execuc¢édo de obras lineares (rede coletora, emissario
por gravidade, interceptores ou coletor tronco) — Anexo 2 do MPo

4. DELIMITACAO DA AREA DE ABRANGENCIA

A delimitacéo da area de abrangéncia do projeto de ampliagdo do Coletor Tronco
de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina compreende uma extensa
regido urbana em expansdo, situada no municipio de Araraquara, Estado de S&o Paulo.
A é&rea delimitada é caracterizada por um significativo crescimento populacional e se
estende ao longo da Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, abrangendo as vias
adjacentes, Rua Ruy Chiossi e a area proxima ao Cérrego das Cruzes.

Caracteristicas da Area de Abrangéncia:

Localizacdo Geogréafica (Coordenadas):

Coordenadas UTM:
Rua Pedro Jose Larocca (Ponto 01)

e Latitude: 7.583.511,34 N
e Longitude: 795.400,92 E
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Av. Rafael Medina (Ponto 02):

e Latitude: 7.583.713,77 N
e Longitude: 794.852,80 E

Extensdo da Area:

A é&rea de abrangéncia do projeto se estende por aproximadamente 863 metros
lineares ao longo da Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, iniciando
respectivamente no ponto 1 de coordenadas UTM 795.400,92 E 7.583.511,34 N e
finalizando no ponto 2 de coordenadas UTM 794.852,80 E 7.583.713,77 N.

Crescimento Populacional:

Nos Uultimos anos, a regido tem experimentado um notavel crescimento
populacional, impulsionado pelo desenvolvimento urbano e pela atracdo de novos
empreendimentos residenciais e comerciais. Esse crescimento resultou em um aumento
significativo da demanda por servicos de saneamento basico, incluindo o sistema de

coleta de esgotos.
Infraestrutura Urbana:

A &rea de abrangéncia é caracterizada por uma infraestrutura urbana consolidada,
com vias asfaltadas, rede elétrica, fornecimento de agua potavel e rede de coleta de
esgotos ja existente. No entanto, a rede de coleta atual, com didametro reduzido, nédo tem

mais capacidade para atender a crescente demanda populacional.
Proximidade a Recursos Hidricos:

A regido estd situada préxima ao Coérrego do Ouro, um curso d'agua que
desempenha um papel importante na drenagem da éarea urbana. A falta de uma
infraestrutura adequada para o afastamento de esgotos pode representar riscos de

poluicdo hidrica e afetar negativamente a qualidade da agua.
Impactos Ambientais e Sociais:

A insuficiéncia da rede de coleta de esgotos atual pode causar impactos
ambientais significativos, como o langcamento inadequado de esgotos no meio ambiente,
prejudicando a saude publica, contaminando solos e recursos hidricos, além de afetar

negativamente a qualidade de vida dos moradores.

Diante do cenario de crescimento populacional, a delimitagdo da é&rea de

abrangéncia do projeto foi estrategicamente definida para atender as necessidades de
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expansao urbana e proporcionar uma infraestrutura de saneamento basico eficiente e
sustentavel. A execucdo da ampliagcdo do Coletor Tronco de Esgotos n Rua Pedro Jose
Larocca e Av. Rafael Medina permitira a adequada coleta e afastamento dos esgotos
gerados na regido, contribuindo para a preservacdo do meio ambiente, a melhoria da

saude publica e o bem-estar da comunidade local.

5. METAS, ACOES E INDICADORES

A insuficiéncia da rede de coleta de esgotos atual pode causar impactos
ambientais significativos, como o langamento inadequado de esgotos no meio ambiente,
prejudicando a saude publica, contaminando solos e recursos hidricos, além de afetar

negativamente a qualidade de vida dos moradores.
Metas:

1. Ampliar a capacidade de coleta de esgotos na regido em expansao da Rua Pedro
Jose Larocca e Av. Rafael Medina, garantindo o correto afastamento dos

efluentes gerados pela crescente populacéo.

2. Prevenir ocorréncias de transbordamentos, entupimentos e retornos de esgotos,

proporcionando um sistema de coleta de esgotos eficiente e confiavel.

3. Reduzir os riscos de contaminagdo do meio ambiente e de proliferacdo de

doencas relacionadas ao manejo inadequado de esgotos.

4. Integrar a nova rede coletora ampliada com a rede existente, otimizando os
recursos e investimentos ja realizados no sistema de saneamento basico da
regido.

Acles:

1. Realizar estudos técnicos detalhados para dimensionar corretamente a
capacidade da nova rede coletora, considerando o crescimento populacional

previsto e as necessidades futuras.

2. Executar a abertura de valas para o assentamento dos tubos de PEAD corrugado

DN 300 mm, garantindo a correta instalagdo da nova rede coletora.

3. Readequar a infraestrutura de drenagem urbana na regido, considerando a
integrac&o do Coletor Tronco de Esgotos e minimizando riscos de alagamentos e

enchentes.
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4, Realizar o reaterro das valas de forma adequada, com compactacao do solo para

garantir a estabilidade da nova rede coletora.

5. Recapear a pavimentacdo asfaltica nas areas afetadas pelas obras, incluindo

sinalizacdo adequada para orientacdo dos motoristas e pedestres.

6. Realizar a interligagdo da nova rede coletora com a rede existente, assegurando o
pleno funcionamento do sistema de coleta de esgotos.

7. Providenciar a correta sinalizacéo do local de obra e medidas de seguranca para
prevenir acidentes e garantir a integridade dos trabalhadores e da comunidade.

Indicadores:

1. Taxa de cobertura da nova rede coletora em relacdo a populacdo da area de
abrangéncia.

2. Reducdo do numero de ocorréncias de transbordamentos e entupimentos de

esgotos apos a conclusao do projeto.

3. Numero de reclamacgfes relacionadas ao sistema de coleta de esgotos apos a

ampliagcéo da rede.

4, Cumprimento do prazo de execucgao do projeto em relagéo ao prazo estipulado de

60 dias a partir da emisséo da Ordem de Servico.

5. Numero de acidentes registrados durante a execug¢do das obras, avaliando a

efetividade das medidas de seguranca adotadas.

6. Eficiéncia da integracdo da nova rede coletora com a rede existente, garantindo a

operagdo adequada do sistema como um todo.

7. Monitoramento da qualidade da 4gua do Cérrego das Cruzes apés a concluséo do

projeto, para avaliar o impacto positivo na preservacdo ambiental.

Ao estabelecer metas claras, implementar acdes estratégicas e monitorar 0s
indicadores, busca-se garantir o sucesso e o0s beneficios do projeto de ampliacdo do
Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, contribuindo

para a melhoria da qualidade de vida da comunidade e a preservacédo do meio ambiente.

Péagina 7 de 24


http://www.daaeararaquara.com.br/

2

.
e, >

’ Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos
J Rua Domingos Barbieri, 100 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
daa Fone: (16) 3324-9555 — Atendimento: 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO
araraquara www.daaeararaquara.com.br

6. PRODUTOS E RESULTADOS/BENEFICIOS ESPERADOS

Nova Rede Coletora de Esgotos:

A principal entrega do projeto sera a construcao da nova rede coletora de esgotos
em tubos de PEAD corrugado DN 300 mm. Essa nova infraestrutura permitird aumentar
significativamente a capacidade de coleta de esgotos na regido, atendendo as demandas
da populacdo em expanséao.

Integracdo com a Rede de Coleta Existente: O sistema de coleta de esgotos
serd integrado de forma eficiente com a rede existente, garantindo a continuidade
operacional do sistema e otimizando os recursos ja investidos em saneamento basico na

regido.

Requalificagdo da Pavimentac&o Asfaltica: Apos a conclusdo das obras, sera
realizada a requalificacdo da pavimentagdo asfaltica nas areas afetadas, proporcionando

melhores condi¢des de trafegabilidade para motoristas e pedestres.

Melhoria da Qualidade de Vida da Populacdo: Com a ampliagdo do Coletor
Tronco de Esgotos, espera-se uma melhoria significativa na qualidade de vida da
populacéo da regido. A adequada coleta e afastamento de esgotos ira contribuir para um
ambiente mais saudavel e seguro, prevenindo doencas relacionadas ao manejo

inadequado de esgotos.

Preservacdo do Meio Ambiente: A construgcdo da nova rede coletora e a
integracdo adequada com a rede existente irdo minimizar o langamento inadequado de
esgotos no meio ambiente, reduzindo os riscos de contaminacdo dos solos e recursos

hidricos, especialmente do Corrego das Cruzes, proximo a area de abrangéncia.

Minimizac&o de Riscos de Ocorréncias Emergenciais: A ampliacdo do sistema
de coleta de esgotos visa prevenir transbordamentos, entupimentos e retornos de
esgotos, minimizando os riscos de ocorréncias emergenciais que afetam negativamente a

saude publica e a infraestrutura urbana.

Desenvolvimento Sustentavel da Regido: Com a melhoria das condicdes de
saneamento basico, a regido da Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina estara
mais preparada para receber empreendimentos residenciais e comerciais, fomentando o

desenvolvimento econdmico e social de forma sustentavel.

Aumento da Eficiéncia do Sistema de Coleta de Esgotos: A ampliacdo do

Coletor Tronco de Esgotos resultard em um aumento significativo na capacidade de
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coleta e afastamento de esgotos, otimizando o sistema de saneamento basico da regido

e proporcionando um servico de qualidade a populacéo.

Ao alcancar esses produtos e resultados/beneficios esperados, o projeto de
Ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael
Medina contribuird para uma cidade mais saudavel, sustentavel e resiliente, atendendo
as demandas crescentes da populagéo e promovendo o bem-estar de toda a comunidade
local.

7. PLANO DE SUSTENTABILIDADE

O Plano de Sustentabilidade tem como objetivo garantir que a execucdo do
Projeto de Ampliacao do Coletor Tronco de Esgotos seja realizada de forma responsavel,
promovendo a preservacdo ambiental, o uso eficiente de recursos e o0 respeito aos
aspectos sociais envolvidos na obra. Para isso, serdo adotadas diversas acbes
sustentaveis ao longo do processo, visando minimizar os impactos ambientais e

promover a sustentabilidade da regiéo.
Acdes de Sustentabilidade:

Gerenciamento de Residuos: Serd implementado um plano de gerenciamento
de residuos solidos durante a execucdo da obra. Todo material descartado, como
entulhos e sobras de construgcéo, serd devidamente separado, reciclado e destinado a
locais apropriados de acordo com a legislagdo ambiental vigente. Isso garantira uma
reducdo do impacto ambiental causado pela geracdo de residuos e contribuird para a

preservagéo dos recursos naturais.

Uso Eficiente de Recursos Hidricos: Medidas serdo adotadas para promover o
uso eficiente dos recursos hidricos durante a execucdo da obra. Serdo priorizadas
praticas de reuso de agua, como a captacdo de agua de chuva para uso em atividades

nao potaveis, além de evitar desperdicios durante as etapas de construcao.

Sinalizacdo e Seguranca: Sera dada especial atencao a sinalizacdo adequada
das areas de obra, garantindo a seguranca dos trabalhadores e da comunidade. Seréo
utilizadas placas informativas sobre os cuidados necesséarios durante a execucao das
obras e a utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) sera obrigatéria para

todos os colaboradores.

Monitoramento Ambiental: Um programa de monitoramento ambiental serd

implementado para acompanhar os possiveis impactos causados pela obra na fauna,
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flora e recursos hidricos da regido. Caso sejam identificadas interferéncias significativas,

acOes corretivas serdo adotadas para minimizar tais efeitos.

Envolvimento Comunitario: A comunidade local sera envolvida e informada
sobre o projeto de ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos. Serdo realizadas reunides e
audiéncias publicas para apresentar o projeto e esclarecer dividas dos moradores. Além
disso, serdo implementadas acdes de conscientizagdo sobre a importancia do
saneamento basico e da preservacdo ambiental.

Eficiéncia Energética: Serdo adotadas préticas de eficiéncia energética durante
a execucao da obra, buscando reduzir o consumo de energia elétrica e a emisséo de
gases de efeito estufa. Seréo priorizadas as tecnologias e equipamentos que possibilitem

0 USO consciente da energia.

Compensacao Ambiental: Para mitigar possiveis impactos ambientais da obra,
serdo adotadas medidas de compensacdo ambiental. Poderdo ser realizadas acgbes
como o plantio de arvores, a recuperacdo de areas degradadas ou a implementacdo de

projetos de conservacgédo da biodiversidade.

Resultados Esperados: Com a implementacdo do Plano de Sustentabilidade,

espera-se alcangar os seguintes resultados:

1. Reducéo significativa do impacto ambiental causado pela obra, com a destinacao

adequada de residuos e 0 uso eficiente de recursos naturais.

2. Preservacdo e protegdo dos recursos hidricos da regido, contribuindo para a

manutencédo do equilibrio do ecossistema local.

3. Seguranca e bem-estar dos trabalhadores e da comunidade durante a execugéo

da obra, com a adoc¢éao de praticas de sinalizacao e uso adequado de EPIs.

4. Engajamento e participacdo ativa da comunidade no projeto, promovendo a
conscientizacdo sobre a importdncia do saneamento basico e da preservacao

ambiental.

5. Contribuicdo para a construgdo de uma cidade mais sustentavel e resiliente,
alinhada aos principios de desenvolvimento sustentavel e respeito ao meio

ambiente.

A implementacdo do Plano de Sustentabilidade sera fundamental para garantir a
efetividade e a responsabilidade socioambiental do Projeto de Ampliacdo do Coletor
Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, proporcionando

beneficios duradouros para a comunidade e 0 meio ambiente da regido.
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8. LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS

O Projeto de Ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose
Larocca e Av. Rafael Medina est4 sujeito a uma série de legislacdes e normas técnicas
que visam garantir a qualidade, seguranca e conformidade ambiental da obra. Abaixo
estdo detalhadas algumas das principais normativas a serem seguidas durante a

execucdo do empreendimento:
Leis e Normas Técnicas Gerais:

Lei de Licitacdes (Lei n°® 8.666/1993): Esta lei estabelece normas gerais sobre
licitacbes e contratos administrativos, determinando os procedimentos a serem seguidos

para a contratacdo de obras publicas.

Lei do Saneamento Basico (Lei n° 11.445/2007): Esta legislacdo estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento bésico, incluindo a coleta e tratamento de
esgotos, e define as responsabilidades dos entes federativos na prestagdo desses

servigos.
Normas Técnicas de Projeto:

Norma ABNT NBR 9649/1986: Esta norma estabelece os critérios técnicos para o
lancamento de efluentes liquidos, estabelecendo limites e padrées de qualidade para o

lancamento de efluentes em corpos d'agua.

Norma ABNT NBR 10151/2000: Esta norma estabelece os niveis de ruido em
areas habitadas, visando garantir o conforto acustico da populagédo durante a execugao

da obra.

Norma ABNT NBR 9061/1985: Esta Norma fixa as condigcbes de seguranca
exigiveis a serem observadas na elaboracdo do projeto e execucao de escavacdes de
obras civis, a céu aberto, em solos e rochas, ndo incluidas escava¢cfes para mineragao e

tlneis.

Norma ABNT NBR 15581/2008: Esta norma estabelece os critérios para o projeto
e a execucdo de sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario por gravidade em

redes enterradas
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Normas Técnicas para obra:

Norma ABNT NBR 10152/1987: Esta norma estabelece os procedimentos para
medi¢cdo e avaliacdo de ruido em ambientes externos, de forma a determinar os niveis

sonoros causados pela obra e sua adequacédo aos limites estabelecidos.
NR 18: Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo.
NR 35: Trabalho em Altura.
NR 33: Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados

Essas séo as normas e legislacbes que devem ser seguidas durante a execucgdo
do Projeto de Ampliacéo do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av.
Rafael Medina. O cumprimento rigoroso dessas diretrizes € essencial para assegurar a
legalidade, qualidade e sustentabilidade da obra, além de garantir a protecdo do meio

ambiente e a seguranca da comunidade envolvida no empreendimento.

9. POPULACAO BENEFICIADA

A execucédo do Projeto de Ampliagdo do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro
Jose Larocca e Av. Rafael Medina trard beneficios significativos para a populacdo da
regido abrangida. A obra tem como objetivo atender ao crescimento demografico e ao
desenvolvimento urbano da area, proporcionando melhorias na infraestrutura de

saneamento basico e contribuindo para a qualidade de vida dos moradores.
Dados Estimados:

Area de Abrangéncia: Sub-Bacia do Ouro.
Populacdo Atendida: Aproximadamente 5.512 habitantes proveniente da area de

contribuicao.
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populacdo beneficiada pelo Projeto de Ampliagdo do Coletor Tronco de Esgotos na Rua

Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina é composta por residentes, comerciantes e

demais usuarios da regido abrangida. A execucao da obra visa proporcionar um ambiente

mais saudavel, seguro e sustentavel para todos os cidaddos, contribuindo para o

desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da comunidade local.

10.EQUIPE TECNICA DO PROJETO

Nome:

Funcéo

Contato

Rogério de Prado Lima

Engenheiro civil e responsavel técnico

16-3324-9560

Danilo Henrique da Silva
Santos

Engenheiro civil (contato)

16-3324-9560

Ricardo Domingos dos
Santos Junior

Engenheiro civil (contato)

16-3324-9921
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11.COMPROMISSO DE ELABORACAO DO RELATORIO FINAL

A presente clausula estabelece o compromisso da Contratada em elaborar e
apresentar um Relatério Final detalhado referente a execuc¢éo do Projeto de Ampliagéo
do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina, com o
objetivo de documentar todas as etapas da obra, resultados alcancados, e beneficios
gerados a populacdo e ao meio ambiente. O Relatorio Final devera ser entregue ao
Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos (DAAE) em formato impresso e digital, em
conformidade com as seguintes especificacoes:

Contetdo do Relatério: O Relatério Final deverd conter informacdes

abrangentes sobre todas as fases do projeto, incluindo, mas néo se limitando a:

1. Descricdo detalhada do escopo da obra, incluindo o plano de ac¢do e cronograma

fisico-financeiro.

2. Detalhes técnicos do projeto, materiais utilizados, equipamentos empregados, e

métodos de execugao adotados.

3. Relagdo de mao de obra envolvida, apresentando qualificacbes e

responsabilidades de cada profissional.
4. Registro fotografico com imagens representativas de diferentes etapas da obra.
5. Dados e resultados das medigOes realizadas durante a execucéo da obra.

6. Relatorio técnico sobre o atendimento as legislacdes, normas técnicas e

ambientais vigentes.

7. Descricdo dos beneficios gerados a populacdo beneficiada, com base em

indicadores quantitativos e qualitativos.

8. Avaliacdo de impactos ambientais e medidas adotadas para mitigacdo e

preservacdo do meio ambiente.

9. Analise da eficiéncia e eficacia do empreendimento na consecucdo das metas

estabelecidas.

Prazo de Entrega: O Relatorio Final devera ser entregue ao DAAE em até 30
(trinta) dias apds a conclusdo da obra e a obtengédo do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD).

Responsabilidade pela Elaboragéo: A Contratada serd a Unica responsavel pela

elaboragdo do Relatorio Final, devendo garantir a precisdo e veracidade de todas as
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informacdes apresentadas.

Apresentacdo e Aprovacdo: O Relatorio Final serd submetido a analise e
aprovacdo do DAAE, que verificara sua conformidade com as especificacdes técnicas,
qualidade das informacbes, e 0 cumprimento dos compromissos estabelecidos no

contrato.

Publicacdo e Disponibilizacdo: Apos a aprovacao pelo DAAE, o Relatério Final
podera ser publicado e disponibilizado para acesso publico, permitindo que a comunidade
e demais interessados tenham conhecimento dos detalhes e resultados da obra.

O Compromisso de Elaboracdo do Relatério Final visa assegurar a transparéncia,
prestacdo de contas, e a valorizagcdo dos resultados alcangados com a execucdo do
Projeto de Ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na Rua Pedro Jose Larocca e Av.
Rafael Medina, proporcionando a populagdo e aos 6Orgdos envolvidos uma visédo
abrangente e detalhada de todo o processo de implantacdo e dos beneficios gerados

para a comunidade local e 0 meio ambiente.

12.DO OBJETO

Execucdo de Coletor Tronco de Esgotos para Ampliacdo do Sistema de Coleta e
Afastamento Existente — Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina.

e Local da obra: - Rua Pedro Jose Larocca
Long. 48° 8'33.85"0 Lat. 21°49'38.87"S
- Av. Rafael Medina
Long. 48° 8'46.49"0 Lat. 21°49'25.86"S

¢ Julgamento: Sera considerado o0 menor custo global

e Forma de contratacao: Regime de empreitada por pre¢o unitario

e Prazo de execucdao: 60 (Sessenta dias) contados da emissao da Ordem
de Servico
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13.ESCOPO DE FORNECIMENTO

contratacdo de empresa especializada para construcdo de coletor tronco de
esgoto para ampliacdo do Sistema de Coleta e Afastamento existente, com fornecimento
da méao de obra, maquinas, ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC’s necessarios a
execucdo do objeto, conforme condicbes estabelecidas no ANEXO II — Memorial
Descritivo e ANEXO Ill — Escopo de Fornecimento e Estimativa de Precos, onde consta a
descricdo e quantificagdo dos servigcos para execucdo do coletor tronco de esgotos,
incluindo o fornecimento de todos os materiais, mao de obra, maquinas, equipamentos,

ferramentas, EPI's e EPC’s, entre outros, necessarios a realizagdo do “Objeto”.

14.SUBCONTRATACAO:

N&o sera permitida a subcontratacdo de empresas e/ou méo de obra, para
execucao dos servicos ora solicitados.

Sera permitida contratacdo/locacdo de maquinas, equipamentos e
ferramentas para execucao do objeto.

15.ESTIMATIVA DE PRECO

O valor estimado para execucdo do objeto acima consta do ANEXO III —
Escopo de Fornecimento e Estimativa de Pregcos, com base em Pesquisa de Precos:
SINAPI (Jan/2023), PINI (Mar/2023) e cotacdes de mercado com empresas do ramo,

sendo o valor médio total de:

e R$ 630.637,95 (Seiscentos e trinta mil seiscentos e sessenta e trinta e sete

reais e noventa e cinco centavos);

A proponente dever4 apresentar sua proposta orgamentaria conforme
guantitativos constantes do ANEXO IV — Composicao de Precos, sendo que, o DAAE fara
0 pagamento de acordo com o custo unitario apresentado e o servico efetivamente
executado com o material devidamente aplicado;

Nos valores apresentados pela proponente deverdo estar inclusos todos os
materiais, mao de obra qualificada, equipamentos, ferramentas, aplicagcfes, lancamentos,

além de encargos, leis sociais, BDI, taxas e impostos de sua responsabilidade;
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A proponente devera, obrigatoriamente, apresentar o ANEXO V - Cronograma
Fisico-Financeiro, com previsdo das etapas dos servi¢cos a serem realizadas no periodo
estipulado para conclusdo da obra, considerando o prazo necessario para aquisicao e
entrega dos materiais, sua disponibilidade de mao de obra, ferramentas e equipamentos
e sua capacidade de mobilizagéo.

As medi¢cGes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia responséavel e
da Diretoria de Planejamento, serdo penalizadas de acordo com as condigbes
estabelecidas no edital da licitagao.

O DAAE ndo efetuard nenhuma intervencdo para a realizacdo da obra,
cabendo a Contratada incluir em sua proposta 0s custos que considerar necessarios para

a execugao dos servigos.

16.RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Fornecer todos o0s materiais, veiculos, maquinas, ferramentas,
equipamentos e mao de obra qualificada, compativeis com o0s servicos a serem
executados. Toda carga e descarga de materiais e equipamentos serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, inclusive a méo de obra, maquinas ou equipamentos
necessarios. Nao serdo aceitos em hipétese nenhuma, materiais que apresentarem
defeitos de fabricacdo ou danos devido ao transporte ou durante a carga/descarga, 0s
quais deverao ser repostos imediatamente sem qualquer 6nus a este DAAE.

Os materiais deverdo ser aprovados por laboratério credenciado junto ao
DAAE;

Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista vigente, devendo seus
operarios apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPl's e EPC's,
necessarios a realizacéo dos servigos;

Antes do inicio dos servigos todos os colaboradores da Contratada ou de
empresa subcontratada deverédo, obrigatoriamente, participar da palestra de integracéo
administrada por técnicos de seguranca do trabalho do DAAE, conforme estabelece o
ANEXO XII — Procedimento P0O30 REV.00 RH. O treinamento de integracdo devera ser
agendado junto a Geréncia de Engenharia, com, no minimo, 05 (cinco) dias de
antecedéncia, onde a Contratada entregara cépia da CTPS e do livro de registro dos
funcionérios que participardo da obra. Tal procedimento serd obrigatorio no decorrer da

obra para todo e qualquer novo colaborador, sendo este da Contratada ou de empresa
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subcontratada;

Designar um profissional como responsavel técnico, com experiéncia
comprovada em servicos e atividades similares, para supervisionar, acompanhar e
fiscalizar a obra, o qual devera apresentar ART de prestacdo de servigcos devidamente
recolhida e preenchida (via original ou copia autenticada), devendo estar presente no
local da obra, sempre que necessario. A empresa subcontratada para execucdo da
fundacédo e base do reservatorio também devera apresentar ART referente aos servigos
executados.

Designar um profissional como encarregado de obras, na condi¢cdo de
residente, onde sera obrigatéria sua permanéncia durante todo o periodo das
atividades/servicos. O encarregado de obras serd responsavel pelo canteiro de obras,
pela execucdo dos servigos, pelas condigcbes de seguranca, pelas sinalizacbes, entre
outros, devendo tomar as medidas necessarias para atendimento das normas vigentes,
ndo cabendo a fiscalizagdo DAAE, em hip6tese alguma, tais responsabilidades.

A Contratada devera acionar sua equipe técnica para solucionar qualquer
modificacdo do “Objeto”, que se fizer necessaria em virtude de obstaculos durante a
execugcdo da obra. Esta solugdo deverd ser apresentada a fiscalizagdo DAAE para
apreciacao e aprovagao.

Verificar as condigbes de seguranga e sinalizagdo da obra, tomando as
medidas necessérias para atendimento das normas vigentes, ndo cabendo a fiscalizagédo
deste DAAE, em hipétese alguma, tais responsabilidades;

O local da obra ndo possui nenhum tipo de vigilancia, sendo a Contratada, a
Unica e exclusiva responsavel pela seguranca do canteiro de obra e local dos servicos.
Desta forma, cabe a Contratada, as providéncias necessarias para a guarda do local, de
todo seu material, equipamentos, ferramentas e etc., aplicados e medidos ou ndo. Em
caso de ocorréncia de sinistros, no periodo da execucédo até a entrega definitiva da obra,
a Contratada sera totalmente responsabilizada, e cabera a mesma a execucdo dos
reparos necessarios, bem como a reposicdo imediata de todo e qualquer material ou
equipamento danificado ou furtado;

Ressarcir todos os danos causados a esta Autarquia ou a terceiros, por
motivos de dolo, negligéncia, imprudéncia ou impericia, por acdo ou omissao de seu
pessoal ou de prepostos;

A responsabilidade da Contratada estende-se durante a realizagcdo da obra
até a emissdo do termo de recebimento definitivo, lavrado pela fiscalizacdo deste DAAE;

Manter o canteiro de obras limpo e organizado durante o periodo de

execucédo da obra, sendo que todo entulho provocado pelos servicos realizados, sobra de
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materiais, entre outros, deverdo ser encaminhados a Morada do Sol Ambiental, sito Av.
Gervasio Brito Francisco, s/n, Vila Xavier, CEP: 14811-000 Araraguara/SP, empresa essa
licenciada a receber tais residuos ou outro local previamente autorizado/indicado pelo
DAAE. Cabe salientar que tal descarte € cobrado, e a referida empresa dista
aproximadamente 9 km do local da obra;

Em caso de subcontratagcdo de qualquer natureza, a Contratada devera
apresentar junto com sua documentacao de medicao, fotocdpias autenticadas das guias
de recolhimento do INSS, FGTS e relagdo dos operarios das empresas subcontratadas;

A Contratada podera proceder a subcontratacao de servigos de pavimentagao,
de acordo com o especificado em Edital, desde que solicitado antecipadamente, via oficio
protocolado junto a este DAAE, para andlise e aprovacao da fiscalizacao, apresentando
as justificativas para tal feito. Caso a fiscalizacdo aprove esta subcontratacdo, a
Contratada devera apresentar o contrato firmado entre as empresas (contratada X
subcontratada), bem como toda documentacdo da subcontratada e seus operarios;

Toda carga e descarga de materiais e equipamentos serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, inclusive a mao de obra, maquinas ou equipamentos
necessarios;

A Contratada ndo podera alegar, em hip6tese alguma, desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigbes do contrato, do
Termo de Referéncia e dos Anexos;

Qualquer davida, a Unidade de Cadastro e Geoprocessamento / Geréncia de
Planejamento, devera ser comunicada imediatamente através de anota¢gfes no Diario de

Obra ou por meio de documentacao protocolada.

17.LIVRO DE ORDEM

O engenheiro responsavel pela Contratada deverd, obrigatoriamente, manter
o Livro de Ordem, em conformidade com o andamento da obra, atualizando-o
diariamente;

No Livro de Ordem, o engenheiro responsavel pela Contratada/Obra, devera:

Relatar o andamento dos servicos, numero de funciondrios, condi¢des
climéticas, obstaculos ndo previstos, entre outros;

Apontar os problemas que, porventura, venham ocorrer na execucgéo da obra,
deixando a fiscalizacéo ciente dos fatos;

Haver espaco suficiente para anotacdes e apontamentos da fiscalizacdo
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DAAE;

Ser mantido na obra e disponivel a qualquer momento para verificacdo da
fiscalizacdo DAAE e de terceiros (CREA, DAEE, entre outros).

Na conclusdo da obra, o Livro de Ordem devera ser entregue a este DAAE,
para que 0 mesmo possa ser anexado ao processo de contratacdo e finalizacdo do
processo.

18.PROCESSO DE MEDICAO

Nao serdo medidos materiais ou equipamentos posto obra sem a devida
aplicacdo dos mesmos;

A Contratada devera comunicar a data e o horario em que fard a medigéo,
para que a fiscalizacdo do DAAE possa acompanhar e aferir “in loco” os servigcos
apontados/medidos;

Caso a Contratada faca a medicdo sem o acompanhamento da fiscalizacdo
do DAAE, esta so sera considerada valida apos a verificagdo e aprovagéo do fiscal da
obra, podendo ter itens glosados caso estejam em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberacdo da medigéo;

Apos aprovacao dos itens medidos, a Contratada deverd protocolar junto ao
DAAE a seguinte documentagao:

e 01 (uma) via impressa do Boletim de Medi¢do, devidamente carimbadas e
assinadas pelo engenheiro responsavel pela Obra;

e 01 (uma) via legivel do diério de obra referente ao periodo da medicao;

e Apresentar o relatério fotografico impresso no formato padrdo (9 x 12 cm)
contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servico medido e em midia
digital (CD-ROM) de todas as fotos obtidas no periodo;

e Apresentar fotocOpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e FGTS,
referente ao periodo da medicéo;

e Apresentar relacdo dos operarios lotados nos servicos, referente ao periodo da
medicéao.

Apo6s verificacdo e aprovacdo da documentacdo apresentada, a fiscalizacéao
do DAAE solicitara a Contratada o envio da Nota Fiscal Fatura, que devera ser
protocolada junto ao DAAE, através de oficio encaminhado a Superintendéncia, sendo o
pagamento efetuado de acordo com as especificacbes do Edital.

A Contratada devera elaborar o relatério fotografico observando as condicfes
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iniciais da &rea de intervencdo, todas as etapas de trabalho e as condi¢Bes finais
(entrega da obra). Este relatério fotografico sera parte integrante do processo de medi¢cao
e devera ser entregue impresso, no minimo duas fotos de cada etapa de servicos
medidos, no formato padrdo (9 x 12 cm) e em midia digital (CD-ROM), de todas as
fotografias obtidas na obra;

A Contratada devera apresentar no final da obra, 01 (uma) via em midia
digital (CDROM) e 02 (duas) vias impressas de igual teor, um “data-book” contendo toda
documentacédo técnica, “as built” final das instalagbes, bem como demais materiais que

julgar serem necessarios.

19. TERMOS DE RECEBIMENTO E GARANTIA:

ApOs conclusdo da obra e afericbes pertinentes ao Objeto contratado, a
Contratada devera solicitar, através de oficio protocolado junto a fiscaliza¢éo deste DAAE,
o0 Termo de Recebimento Provisorio — TRP.

Apods 30 (trinta) dias da emissao do “TRP”, estando o Objeto contratado em
perfeitas condi¢des, a Contratada devera solicitar, através de oficio protocolado junto a
fiscalizagdo deste DAAE, o Termo de Recebimento Definitivo — TRD.

Apds a emissao do “TRD”, todos os servicos e materiais fornecidos e
aplicados pela Contratada, passardo a ter garantia de 12 (doze) meses

No decorrer da garantia todo e qualquer servico e ou material fornecido e
aplicado pela Contratada, que vier apresentar problema, 0 mesmo devera ser substituido
imediatamente, sem prejuizo a este DAAE, onde passara a ter nova garantia de 12 (doze)

meses.

20.CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL

Para comprovagdo da capacidade técnica serdo exigidas as seguintes
condicdes:
e Registro ou inscricdo da proponente na entidade profissional competente, da
localidade da sede da proponente;
e Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s), expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando o desempenho de atividade pertinente e

compativel com 50% do objeto dessa licitacdo que tem como parcela de maior
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relevancia:

o Execucdo de rede de coleta e afastamento de esgotos DN 150 mm e
extensdo de 431,50 m.
NOTA: Para efeito de qualificacdo técnica, sera permitida a apresentacdo de varios
atestados desde que a soma das quantidades totalize as quantidades minimas
estipuladas para cada tipo de servico.

e Comprovacao pela proponente de possuir no seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de
Certificado(s) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT, expedido(s) pela(s) entidade(s)
profissional(is) competente(s), que demonstre a execucdo de servicos de
caracteristicas equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitacao,
observada a parcela de maior relevancia. Para efeitos do artigo 30, paragrafo 1°,
inciso |, da Lei de Licitagdes, considera como parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo:

o Execucéo de rede/coletor tronco de esgotos;
e Entendem-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

= Se Colaborador: comprovacao de vinculo empregaticio através de
cOpia da “ficha ou livro de registro de empregado" ou cépia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

= Se Contratado: apresentacdo do contrato com o profissional
autdbnomo de prestagdo de servigos, que preencha os requisitos e
responsabilize-se pela execugéo da obra;

= Se Socio: comprovando a participacdo societaria através de copia

do contrato social.
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21.VISITA TECNICA

A proponente devera obrigatoriamente, conhecer o local da obra para avaliar
as condi¢cbes de trabalho e as dificuldades de execucao, tais como, trafego de veiculos,
interferéncias (redes e ramais de agua e esgotos, galerias, telefonia, gas, energia, etc.),
mediante o agendamento de visita técnica com a Geréncia de Planejamento - (fone: 16
3324-9560, em horario comercial (entre 9h00min e 15h00min).

A visita técnica devera ser realizada por pessoa credenciada pela empresa
através de documento assinado e impresso em papel timbrado. O DAAE néo ir4 se
responsabilizar pela falta de formac&o ou inexperiéncia do profissional designado pela
proponente.

O DAAE fornecera o Atestado de Visita Técnica que devera ser apresentado

junto aos documentos de habilitagdo da proponente.

22.CNO

Apresentar a fiscalizacdo DAAE, via protocolo, em até 20 (vinte) dias da
assinatura do contrato, o comprovante de Cadastro Nacional de Obras (CNO), junto a
Receita Federal.

Ao termino da obra, apresentar via protocolo, em até 30 (trinta) dias do
recebimento do Termo de Recebimento Definitivo — TRD lavrado pelo DAAE, a Certidao
Negativa de Débito e baixa do CNO.

O descumprimento deste, implicard em multa e sangfes previsto em Edital

e/ou Contrato.
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23.DOCUMENTACAO

ANEXO [:
ANEXO II:
ANEXO Il
ANEXO |V:
ANEXO V:
ANEXO VI:
ANEXO VII:

ANEXO VIII:

ANEXO IX:
ANEXO X:
ANEXO XI:

Anexo XlI:

ANEXO XIII:

Termo de Referéncia

Memorial Descritivo

Escopo de Fornecimento e Estimativa de Precos
Composicao de Precos

Cronograma Fisico-Financeiro

Memorial de Célculo

Pecas Gréficas

Atestado de Visita Técnica
Demonstrativo BDI

Procedimentos Engenheiro Responséavel
Procedimentos Abertura Valas

Placa de Obra — DAAE/FEHIDRO
Procedimento P30 — ROO

Geréncia de Planejamento
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