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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título:

Local: Rua Mato Grosso, s/nº - Vila Xavier - Araraquara/SP julho/2024

Item Descrição 30 dias 60 dias Total

1 Serviços Preliminares R$ 40.192,50 R$ 37.545,50 77.738,00

2 Injeção de Poliuretano R$ 60.414,75 R$ 49.430,25 109.845,00

3 Limpeza Final R$ 1.889,00 1.889,00

VALOR  DESEMBOLSO MENSAL R$ 100.607,25 R$ 88.864,75 R$ 189.472,00

%  DESEMBOLSO MENSAL 53% 47%

VALOR TOTAL R$ 189.472,00 100%

NOTAS:

A

B

Gerência de Engenharia

Impermeabilização por meio de tamponamento/selamento de fissuras com presença de umidade → reserv.  R.07

As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da 
Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no 
edital e/ou no contrato.

A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de 
obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
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