
Obra:

Local:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
C. UNIT. 

(R$)

C. TOTAL 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra m² 5,00          531,87 2.659,35

1.2
Mobilização, desmobilização e canteiro de obra (almoxarifado, 

escritório, refeitório, abrigo provisório, banheiro químico e outros)
vb 1,00       5.010,00 5.010,00

1.3
Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de 

revestimento Ø 2 1/2" - SPT
m 20,00          123,26 2.465,20

Subtotal 1   10.134,55

2 EXECUÇÃO DE TUBO CAMISA (MND) E ADUTORA PEAD

2.1
Sinalização de transito com cavalete de madeira, cones de 

borracha, placas de advertência, fita zebrada....
m 120,00              6,11            733,20 

2.2

Fornecimento e instalção de válvula borboleta, tipo Wafer, 

biexcêntrica DN 400mm, PN 25, incluindo porcas, parafusos, 

arruelas, junta de vedação

unid 2,00     27.690,55       55.381,10 

2.3

Fornecimento de tubo de PEAD DE 400mm PN 20, incluindo solda 

por termofusão (escavação e instalação por conta do DAAE, exceto 

trecho do tubo camisa)

m 420,00       1.300,76     546.319,20 

2.4
Fornecimento e instalação de Tubo Camisa de PEAD DE 800mm - 

por MND, incluindo solda por termofusão
m 72,00       7.298,00     525.456,00 

2.5

Fornecimento e instalação de colarinho PEAD DE 400mm PN 20, 

com flange de aço PN 25, incluindo porcas, parafusos, arruelas e 

junta de vedação

unid 4,00       3.615,80       14.463,20 

2.6
Toco de FoFo DN 400mm x 0,50m, com flanges PN 25, incluindo 

porcas, parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 4,00       9.430,39       37.721,56 

2.7
Curva 90º FoFo DN 400mm, com flanges PN 25, incluindo porcas, 

parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 1,00     11.958,11       11.958,11 

Subtotal 2  1.192.032,37 

3 INTERLIGAÇÃO 1

3.1

Fornecimento e instalação de colarinho PEAD DE 400mm PN 20, 

com flange de aço PN 25, incluindo porcas, parafusos, arruelas e 

junta de vedação

unid 1,00       3.615,80         3.615,80 

3.2
Curva 90º FoFo DN 400mm, com flanges PN 25, incluindo porcas, 

parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 1,00     11.958,11       11.958,11 

3.3
Curva 22º30' FoFo DN 400mm, com flanges PN 25, incluindo 

porcas, parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 1,00     10.781,27       10.781,27 

3.4
Adaptador FoFo DN 400mm, com flanges PN 25,  incluindo porcas, 

parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 1,00       3.922,96         3.922,96 

3.5
Tubo FoFo DN 400mm x 3,00metros, com ponta e flange PN 25,  

incluindo porcas, parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 1,00       8.512,94         8.512,94 

3.6 Junta mecânica FoFo DN 400mm, PN 25 unid 1,00       5.279,81         5.279,81 

Subtotal 3       44.070,89 
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4 INTERLIGAÇÃO 2

4.1

Fornecimento e instalação de colarinho PEAD DE 400mm PN 20, 

com flange de aço PN 25, incluindo porcas, parafusos, arruelas e 

junta de vedação

unid 1,00       3.615,80         3.615,80 

4.2 Curva 22º30' PEAD DE 400mm PN 20, com solda por termofusão unid 1,00       2.045,44         2.045,44 

4.3
Adaptador FoFo 400mm, com flanges PN 25,  incluindo porcas, 

parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 1,00       3.922,96         3.922,96 

4.4
Tubo FoFo DN 400mm x 3,00metros, com ponta e flange PN 25,  

incluindo porcas, parafusos, arruelas e junta de vedação
unid 1,00       8.512,94         8.512,94 

4.5 Junta mecânica FoFo DN 400mm, PN 25 unid 1,00       5.279,81         5.279,81 

Subtotal 4       23.376,95 

5 EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

5.1

02 Caixas de Passagem: Dimensões internas de 2,00m x 3,00m x 

4,00m prof., em alvenaria com bloco de cimento e areia (19 x 19 x 

39cm), parede acabada de 25cm, reboco externo e chapisco 

interno, com estaca manual, baldrame, vigas, pilares e laje de 

fechamento em concreto armado, tampão FoFo articulado, Dn 

600mm, T-80, chumbado na laje

5.2
alvenaria com bloco cimento e areia 19 x 19 x 39cm, parede 

acabada de 25cm, incluindo reboco e chapisco
m2 80,00          184,23       14.738,40 

5.3 estaca manual - 0,20 x 3,0m + 4 ferro CA 50 x 6,3mm x 2,50m unid 12,00       1.186,72       14.240,64 

5.4
viga baldrame 0,20 x 0,20m + 4 ferro CA 50 x 8mm x 12,0m + 

estribo 6,3mm a cada 0,12m
unid 2,00       1.063,57         2.127,14 

5.5
viga intermediaria e de fechamento -  0,20 x 0,20m + 4 ferro CA 50 

x 8mm x 12,0m + estribo 6,3mm a cada 0,12m
unid 8,00       1.063,57         8.508,56 

5.6
pilar -  0,20 x 0,25m + 4 ferro CA 50 x 8mm x 4,0m + estribo 6,3mm 

a cada 0,12m
unid 12,00       1.063,57       12.762,84 

5.7
laje de fechamento -  0,20 x 2,50 x 1,20m + tela dupla soldada ferro 

CA 50 x 6,3mm, malha 15cm
unid 6,00          821,10         4.926,60 

5.8 fundo em brita 2 x 0,10m de espessura unid 2,00          212,00            424,00 

5.9 tampão de ferro fundido, articulado, DN 600mm, T-80 unid 2,00          768,75         1.537,50 

Subtotal 5       59.265,68 

TOTAL GERAL  1.328.880,44 

Referência de Preços: Sinapi Jan.2023, Sabesb Set. 2022 e Cotação Empresa PEAD Saneamento, APUA e PEAD Brasil
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