
Título:

Local:

Item Descrição Unid. Quant Pr. Unit. Pr. Total

1 Serviços Preliminares

1.1 Placa de obra → 2,00 x 2,50 m un 1,00 2.525,00 2.525,00

1.2
Canteiro de obra e DTM (transporte, instalação e remoção de 

equipamentos)
vb 1,00 146.209,51 146.209,51

148.734,51

2 Perfuração (incluindo produto químico)

2.1 0 a 27 m → Ø 28" arenito e argiloso m 27,00 1.972,16 53.248,36

2.2 27 a 124 m → Ø 17 1/2" basalto m 97,00 3.622,78 351.409,48

2.3 124 a 131 m → Ø 17 1/2" arenito intertrape m 7,00 1.531,01 10.717,06

2.4 131 a 176 m → Ø 17 1/2" basalto m 45,00 5.222,78 235.025,02

2.5 176 a 450 m → Ø 17 1/2" arenito m 274,00 1.531,01 419.496,23

2.6 176 a 450 m → alargamento de Ø 17 1/2" para 23" arenito m 274,00 1.124,73 308.176,93

NOTA:

1.378.073,08

3 Perfilagem Elétrica (disponibilidade, km e m/perfurados)

3.1
Raios Gama (API), Indução Elétrica (IEL), SP e Sonico → temperatura 

e capiler com integração volumérica
m 450,00 151,93 68.367,00

NOTA:

68.367,00

4 Coluna de Revestimento

4.1
Tubo Liso de Boca: em aço preto, Std, Sch 10, Ø 20", esp. 6,35 mm, 

solda
m 27,00 2.269,29 61.270,92

4.2
Tubo Liso de Revestimento: em aço preto, Std, Sch 30, Ø 14", esp. 

9,52 mm, rosca/luva
m 310,00 2.680,28 830.886,80

4.3

Filtro : tubo espiralado, em aço inox AISI 304, Ø 14", perfil em "V", 

abertura de 0,75 mm, para ser instalado até 500 metros de 

profundidade, R/L

m 140,00 8.093,33 1.133.066,67

NOTA:

2.025.224,39

5 Pré-filtro

5.1 Tipo Piramboia, de 1,00 a 2,00 mm m³ 56,00 1.869,23 104.677,07

NOTA:

104.677,07

6 Preenchimento do Espaço Anular com Pasta de Cimento

6.1 Intervalo de 0 a 27 m → 28" x 20" m³ 5,20 3.581,69 18.624,79

18.624,79

7 Desenvolvimento 

7.1 Pistoneamento → Jateamento h 24,00 2.032,72 48.785,23

7.2 Ar comprimido h 60,00 2.082,72 124.963,09

total item 3

Incluso: fluído de perfuração DMP 2000 e/ou similar

Apresentar ao DAAE, vai protocolo, antes de iniciar o lançamento do pré-filtro, a análise 

granulométrica do material.
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ANEXO IV – ESCOPO de FORNECIMENTO e ESTIMATIVA de PREÇOS

Perfuração de Poço Tubular Profundo – "Poço Cruzes II"

total item 6

Apresentar ao DAAE, via protocolo, a posição detalhada dos tubos de revestimento (lisos 

e filtros) que deverá ser, previamente, aprovada pelo DAAE e DAEE, antes de iniciar a 

instalação do revestimento .

total item 1

total item 2

Rua Henrique Lupo, s/n – Vila Harmonia

Apresentar ao DAAE, via protocolo, antes de iniciar a instalação da coluna de 

revestimento, o Certificado de Qualidade do Fabricante, comprovando as especificações 

de aplicação dos materiais.

total item 4

total item 5
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7.3 Bombeamento h 46,00 1.475,41 67.869,08

NOTA:

241.617,40

8 Ensaios de Vazão 

8.1

Para execução do ensaio de vazão (bombeamento) a Contratada 

deverá fornecer e instalar bomba submersa p/ vazão de 200 m³/h à 250 

m³/h, 300,00 m de coluna edutora, cabo elétrico, tubo piezométrico, 

chave de partida, gerador de energia, entre outros. Após a conclusão 

do ensaio de vazão todo equipamento deverá ser retirado do poço e 

removido da obra pela Contratada

vb 1,00 40.266,67 40.266,67

8.2 Rebaixamento vazão máxima h 24,00 1.410,79 33.858,88

8.3 Escalonado h 4,00 1.410,79 5.643,15

8.4 Recuperação h 4,00 1.033,33 4.133,33

83.902,03

9 Teste de Verticalidade e Alinhamento

9.1 Teste de verticalidade e alinhamento, conforme normas vigentes m 450,00 55,00 24.750,00

NOTA:

24.750,00

10 Perfilagem Ótica 

10.1 Com visada de fundo e lateral → de 0 à 450 m m 450,00 54,19 24.385,50

NOTA:

24.385,50

11 Desinfecção e Análise da Água

11.1 Desinfecção, incluíndo produto químico vb 1,00 5.775,81 5.775,81

11.2 Análise físicoquímica e bacteriológica vb 1,00 3.589,11 3.589,11

NOTA:

9.364,92

12 Relatório Final 

12.1 Relatório final vb 1,00 2.132,83 2.132,83

2.132,83

TOTAL GERAL 4.129.853,52

A

B

total item 9

total item 8

total item 12

O DAAE não fará o pagamento de nenhum material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.

total item 11

Incluso: produto químico para remoção da lama de perfuração

Gerência de Engenharia

NOTAS:

No caso dos tubos lisos e espiralados a instalação deverá obedecer, rigorosamente, a posição e quantidades/extensões 

definidas com base na perfilagem elétrica do poço. Neste caso, a Contratada deverá encaminhar ao DAAE, vai protocolo, o 

perfil e planilha com a posição de instalação dos tubos, para previa aprovação, antes de iniciar a etapa de aplicação dos 

materiais.

total item 7

Apresentar ao DAAE, vai protocolo, o resultado do teste realizado após a instalação da 

coluna de revestimento.

Atender as condições esabelecidas no Item 3, do Anexo III - Memorial Descritivo, para 

Análise da Água

Apresentar ao DAAE, vai protocolo, o resultado da perfilagem para avaliação das 

condições de limpeza da coluna de revestimento.

total item 10


