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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Revisao e consolidagdo do PMSB — Plano Municipal de Saneamento Basico do

Municipio de Araraquara.

Local: Municipio de Araraquara-SP.

Coordenadas: 21°46'10.12"S 48°10'13.57"0;

Julgamento: Menor Prego Global.

Prazo de execucéo: 8 (oito) meses emisséo da Ordem de Servigo que devera ocorrer

em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

Contratacao de empresa especializada para elaborar a Revisdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMSB), devendo disponibilizar profissionais habilitados e capacitados
para desenvolver os trabalhos referentes aos sistemas de agua, esgotos sanitarios, drenagem
pluvial e residuos sodlidos, conforme abaixo descriminados, com base na planta

georreferenciada e cadastros existentes no DAAE e PMA.

O PMSB devera ser utilizado como ferramenta de planejamento e gestao, definindo
objetivos e metas para a universalizagdo e programas, projetos e a¢des necessarios para
alcancar a melhoria das condicbes ambientais e da qualidade de vida da populagdo em um
horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos, abrangendo toda a area urbana do municipio,

incluindo o Distrito de Bueno de Andrada e Agrovila do Assentamento Bela Vista.

Devera ainda ser considerado, e posteriormente ser integralmente incorporado ao

PMSB a ser elaborado, os seguintes trabalhos ja desenvolvidos pelo DAAE, a saber:
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Plano Diretor de Agua e Plano de Sequranca da Agua: através do contrato n°

144/2019, com a Hidrosan Engenharia, sendo concluidos em meados de 2022.
Portanto, este tema n&o devera ser desenvolvido, devendo apenas ser referenciado

no texto do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Plano Diretor Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos Sdélidos: encontra-se em fase

de elaboragédo, pelo DAAE, através de um Acordo de Cooperagédo com a NEPER —
Nucleo de Estudo e Pesquisa de Residuos Sdlidos — Universidade de Sao Paulo (USP)
- Unidade Sao Carlos/SP., este tema nao sera desenvolvido, devendo apenas ser

referenciado no texto do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Plano Diretor de Combate as Perdas de agua: através do contrato n® 055/2021, com

a Novaes Engenharia e Construcdes Eirelli, sendo concluidos em meados de 2022.
Portanto, este tema n&o devera ser desenvolvido, devendo apenas ser referenciado

no texto do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Projetos Basicos e Executivos para Ampliacdo da Estacado de Tratamento de Esgotos
(ETE - Araraquara): através do contrato n° 026/2020, com a MKM Engenharia
Ambiental Ltda, sendo concluidos no final de 2021.

Portanto, este tema ndo sera desenvolvido, devendo ser referenciado no texto do
Plano Municipal de Saneamento Basico, e avaliado quanto a adequabilidade de seu

atendimento até o horizonte de planejamento.

O DAAE ira disponibilizar a Proponente, as informacgodes disponiveis referentes a planta

da cidade georreferenciada, com curvas de nivel, cadastro das redes de coleta e afastamento

de esgotos, pocos de visita, bem como, os trabalhos ja desenvolvidos supra citados.

Assim sendo, o PMSB devera contemplar:

2.1

Revisdao do Plano Diretor de Esgotamento Sanitario: abrange as atividades e
instalacbes necessarias a coleta, transporte, tratamento e disposi¢ao final de esgotos
sanitarios, desde as ligagbes prediais até o lancamento final no meio ambiente,
compreendendo, basicamente:

e divisdo de bacias e sub-bacias;
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e coletores troncos, interceptores, emissarios e estagcdes elevatdrias,
considerando:
o situagdo atual - existentes;
o situagdo futura - a serem remanejados e/ou ampliados face ao

crescimento da demanda no periodo de abrangéncia do plano.

2.2 Revisdo do Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas:
abrange as atividades e instalacées necessarias para promover a drenagem urbana de
aguas pluviais, desde a detengdo ou retengcédo para o amortecimento de vazdes de
cheias, coleta, transporte, tratamento e disposigao final das aguas pluviais drenadas nas

areas urbanas.

2.3 Estimativa de precos, com base em planilhas PINI, Sinapi ou equivalente, referente a

ampliagdo das redes necessarias ao atendimento da demanda futura;
2.4 Preparacao e apresentacao final ao DAAE;
2.5 Preparacao e apresentacdo em audiéncia publica;

2.6 Preparacao e apresentacdo a Camara Municipal para aprovacao do PMSB.

3. ESTIMATIVA DE PRECOS

O valor estimado pelo DAAE, com base em propostas apresentadas por empresas
especializadas consultadas para execugao do objeto, consta do ANEXO Il - Estimativa de

Precos, sendo que, o valor total é de:

e R$ 375.263,33 (trezentos e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e trés reais e

trinta e trés centavos).

Nos valores apresentados pela Proponente deverao estar inclusos todos os materiais,

mao de obra qualificada, equipamentos, maquinas, impressoes, plotagens, encadernacgdes,
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dimensionamentos, orcamentos, além de encargos, leis sociais, BDI, taxas e impostos de sua

responsabilidade.

A proponente devera apresentar sua proposta orgamentaria conforme quantitativos
constantes do ANEXO IV — Composi¢cao de Pregcos e do ANEXO V - Cronograma Fisico

Financeiro.

O DAAE néo efetuara nenhuma intervencao para a realizagio dos trabalhos, cabendo
a Contratada incluir em sua proposta os custos que considerar necessarios para a execugao

dos servicos.

4. PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

Deverao ser elaborados relatérios mensais de andamento dos trabalhos, contendo as
atividades, elementos coletados e produzidos, estudos e discussdes efetuados durante o

periodo compreendido entre o relatério anterior e atual.

As medi¢cbes serdo mensais, sendo a primeira um més apos a assinatura da Ordem
de Servigo e a ultima apods 8 (oito) meses respectivamente, conforme ANEXO V — Cronograma
Fisico-Financeiro, mediante a apresentacéo e aprovacgao, pelo DAAE, de relatérios parciais

contendo:

¢ RA1 — Relatério de Andamento — 1 més

e RAZ2 - Relatorio de Andamento — 2 meses

e RAS3 - Relatorio de Andamento — 3 meses

¢ R1F - Estudos de demanda e definicdo das solugdes alternativas — 4 meses

¢ RA4 — Relatério de Andamento — 5 meses

¢ R2F - Analise econémico-financeira das alternativas — 6 meses

e R3F - Estudos dos programas e dispositivos de controle e emergéncias — 7
meses

¢ R4F - Consolidagao da Edigao Final da revisao do PMSB - 8 meses
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Os pagamentos serao vinculados a entrega dos Relatérios e Projetos Técnicos, a cada
30 (trinta) dias, relativos as etapas desenvolvidas no periodo a que os relatérios se referem,

mediante aceite da area técnica do DAAE.

As medicoes mensais com valores abaixo de 90% do estabelecido no Cronograma Fisico

Financeiro, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia responsavel e da

GPLAN, serdo penalizadas de acordo com as condicoes estabelecidas no edital da licitacdo.

5. APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

Os relatérios produzidos serédo entregues em 2 (duas) vias encadernadas para analise,
sendo uma devolvida comentada para eventuais corregdes, complementagdes e/ou
alteracdes, sendo emitida mais uma via para arquivo apds as alteragdes acompanhados dos
originais reproduziveis em midia eletrénica (CD/DVD/Pendrive), com os textos sendo
digitados em Word, quadros e tabelas em Excel e desenhos em AutoCad/WaterCad/Epanet
ou equivalentes, em versées compativeis com as desses softwares em uso no DAAE. O

produto final devera seguir o mesmo procedimento.

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Disponibilizar todos seus funcionarios para realizar o processo de “INTEGRACAO DE
SEGURANGCA” realizado pelo DAAE, antes do inicio dos servicos;

Executar os servigos seguindo as especificagdes e normas vigentes e aplicando méo
de obra, equipamentos e ferramentas adequadamente;

Obedecer e atender rigorosamente a todas as normas de seguranca, higiene e
medicina do trabalho, de acordo com as exigéncias contidas no P30 - DAAE (ANEXO XI);

Responsabilizar-se pelo atendimento a legislagdo trabalhista, previdenciaria e
tributaria;

Fornecer alojamento, alimentagao e transporte aos seus colaboradores e prepostos;

O DAAE designara um Coordenador Geral para os contatos com a empresa

Contratada, centralizando as informacoes;
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Cumprir integralmente a legislagao trabalhista vigente, devendo seus colaboradores

apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os Epi's e Epc's, necessarios a

realizagdo dos servigos;

Ressarcir todos os danos causados a esta Autarquia ou a terceiros, por motivos de

dolo, negligéncia, imprudéncia ou impericia, por agdo ou omissdao de seu pessoal ou de

prepostos.

7. QUALIFICAGAO TECNICA

Para comprovagéo da capacidade técnica serdo exigidas as seguintes condi¢des:

Comprovacgao de registro cadastral junto ao CREA relativa a Pessoa Juridica e ao

Responsavel Técnico indicado no quadro da Empresa;

Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s), expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando o desempenho de atividade pertinente e
compativel com 50% do objeto dessa licitagdo que tem como parcela de maior
relevancia:

o Elaboragdo de Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) para

populacdo minima, de inicio de plano, de 110.000 habitantes.

Comprovacéo pela proponente de possuir no seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de Atestados
de Capacitagdo Técnica expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que demonstre a execucgao de servigcos de caracteristicas equivalentes ou
semelhantes ao objeto da presente licitacdo, observada a parcela de maior
relevancia. Para efeitos do artigo 30, paragrafo 1°, inciso |, da Lei de Licitagdes,

considera como parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:

o Elaboragao de Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB).

Entendem-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao

quadro permanente:

o O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da
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"ficha ou livro de registro de empregado" ou copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, sendo admissivel a contratacdo de profissional
autébnomo que preencha os requisitos e responsabilize-se pela execugéo dos
Servicos;

o 0O sbcio, comprovando-se a participagao societaria através de cépia do contrato

social.

8. DOS ANEXOS:

ANEXO | - Termo de Referéncia

ANEXO Il - Memorial Descritivo

ANEXO Il - Estimativa de Precos e Escopo de Fornecimento
ANEXO |V - Composicao de Pregos

ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO VI - Modelo de Atestado de Visita

ANEXO VII — Procedimento P30

Geréncia de Planejamento
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