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ANEXO lll - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS
Titulo: Reservatério Metalico e Equipamentos - Reservatorio Cruzes - Cap. 500 m3
Local: R. Henrique Lupo, s/n° - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
Item Descrigao Unid. | Quant. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra m?2 5,00 343,75 1.718,75
12 Cantequ _de o~bras - al_moxarlfado, escritorio, refeitorio, incluso mobilizagéo e m2 29,04 1.249.76 36.293,10
desmobilizagéo de equipamentos
1.3 Ligacéo provisodria de luz e forga para obra — instalagdo minima un 1,00 3.967,70 3.967,70
1.4 Locagéo topografica da obra — fundagéo e base de apio p/ reservatério hr 24,00 122,65 2.943,53
1.5 Gabarito convencional de obra — fundagéo e base de apio p/ reservatério m 44,00 94,79 4.170,65
1.6 Retirada de piso intertravado e limpeza superficial do terreno m?2 100,00 16,19 1.618,75
1.7 Demolicdo de base de concreto armado m3 0,30 937,01 281,10
1.8 Retirada de entulho m3 15,00 111,04 1.665,56
total item 1 52.659,14
2 |FUNDACAO HELICE CONTINUA
21 l\_/lobﬂgggao/trapsporte de equipamento e equipe para execugao de estaca un 1,00 44.634,00 44.634,00
tipo hélice continua
Execugéo de estaca tipo hélice continua (16 x @ 45 cm) — incluso: concreto
22 Fck 25 Mpa dosado em central/usina, perdas e bomba de langamento m 224,00 296,25 66.360,00
23 Armacao de aco CA 50/60 — incluso: corte, dobra, montagem, langamento e kg 700,71 16,99 11.903,31
perdas
24 Controle tecnolog_lco do concreto — Corpos de prova (06 cp/betoneira) pe 36,00 21,95 790,20
moldados e rompidos por laboratério independente
2.5 Fornecimento de retro escavadeira para retirada do material escavado dia 3,00 2.868,55 8.605,65
2.6 Fornecimento de caminh&o basculante para bota-fora dia 3,00 2.008,80 6.026,40
2.7 Corte e preparo cabeca da estaca un 16,00 64,99 1.039,80
28 Desmob_lIlzaggpltransgorte de equipamento e equipe para execugdo de un 1,00 44.634,00 44.634,00
estaca tipo hélice continua
total item 2 183.993,36
3 BASE DE APOIO PARA RESERVATORIO - @ 8,60 m
3.1 Vigas
311 Escavacéo manual de vala m3 14,41 92,55 1.333,65
3.1.2 Apiloamento manual do fundo de vala m2 39,55 28,44 1.124,70
3.1.3 Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm m3 1,98 708,43 1.402,68
31.4 Foérma de madelr_a p/ estrl_Jtura (Ilr?ha reta e curya) e~m tabua e/ou chapa me 47,43 162,79 772101
compensada resinada — incluso insumos, fabricagdo, montagem e desforma
315 Armacgao de agco CA 50/60 — incluso: corte, dobra, montagem, langamento e kg |1.274,00 16,99 21.642,08
perdas
316 Concreto estru_tural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita #1 — me 13,23 721,63 9.547.10
incluso: fornecimento, langcamento, adensamento e perdas
317 Controle tecnolog_lco do concreto - corpos de prova (06 cp/betoneira) pe 12,00 21,95 263,40
moldados e rompidos por laboratério independente
3.1.8 Reaterro manual apiloado de vala m3 4,21 90,84 382,43

Sub total item 3.1

43.417,04
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Titulo: Reservatério Metalico e Equipamentos - Reservatorio Cruzes - Cap. 500 m3
Local: R. Henrique Lupo, s/n° - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
Item Descrigao Unid. | Quant. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$)
3.2 Laje Radier
3.2.1 Aterro manual apiloado de espagos entre as vigas e solo local m3 3,18 90,84 288,86
3.2.2 Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm m? 1,99 708,43 1.409,77
323 Armagao de ago CA 50/60 — incluso: corte, dobra, montagem, langamento e kg 547,00 16,99 9.292.16
perdas
324 lConcre.to estruFuraI dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita #1 — me 15,75 721,63 11.365,59
incluso: fornecimento, lancamento, adensamento e perdas
325 Controle tecnolog_lco do concreto — Corpos de prova (06 cp/betoneira) be 12,00 21,95 263,40
moldados e rompidos por laboratério independente
Sub total item 3.2 22.619,79
total item 3 66.036,83
4 |RESERVATORIO 500 m?
Fornecimento e Instalacdo de Reservatério Metalico Apoiado Cilindrico —
4.1 cap. 500 m3, @ 8,00 m, altura do costado 10,00 m, altura total 11,00 m, un 1,00 466.673,00 466.673,00
completo — conforme "Anexo Il - Memorial Descritivo"
total item 4 466.673,00
5 [PAVIMENTAGAO
Calgada ao redor da base do reservatério em concreto Fck 20 Mpa, moldado
5.1 in loco, espessura = 0,08 m, largura = 0,80 m — acabamento sarrafeado e m2 23,63 110,49 2.610,82
desempenado
Reposicao de piso intertravado sobre coxim de areia — acabamento entre o
52 piso existente e a calgcada entorno da base + areas danificadas, utilizar piso m?2 7,19 28,86 207,52
retirado
total item 5 2.818,34
6 |Servicos Complementares
Relatério final, contendo: frornecedor das chapas (usina), espessura das
6.1 _chapas por V|rola/p|so/cobertur§1, tipo de tlnta/lmpermeablllzante_ utilizada un 1,00 2.000,00 2.000,00
internamente e externamente, tipo de solda, resultado dos ensaios, entre
outros
6.2 Limpeza final da obra vb 1,00 1.500,00 1.500,00
total item 6 3.500,00
VALOR TOTAL DA OBRA 775.680,67
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