
Título:

Local:

Item Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. (R$) Pr. Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra m² 5,00 343,75 1.718,75

1.2
Canteiro de obras → almoxarifado, escritório, refeitório, incluso mobilização e 

desmobilização de equipamentos 
m² 29,04 1.249,76 36.293,10

1.3 Ligação provisória de luz e força para obra → instalação mínima un 1,00 3.967,70 3.967,70

1.4 Locação topográfica da obra → fundação e base de apio p/ reservatório hr 24,00 122,65 2.943,53

1.5 Gabarito convencional de obra → fundação e base de apio p/ reservatório m 44,00 94,79 4.170,65

1.6 Retirada de piso intertravado e limpeza superficial do terreno m² 100,00 16,19 1.618,75

1.7 Demolição de base de concreto armado m³ 0,30 937,01 281,10

1.8 Retirada de entulho m³ 15,00 111,04 1.665,56

total item 1 52.659,14

2 FUNDAÇÃO HÉLICE CONTÍNUA

2.1
Mobilização/transporte de equipamento e equipe para execução de estaca 

tipo hélice contínua
un 1,00 44.634,00 44.634,00

2.2
Execução de estaca tipo hélice contínua (16 x Ø 45 cm) → incluso: concreto 

Fck 25 Mpa dosado em central/usina, perdas e bomba de lançamento
m 224,00 296,25 66.360,00

2.3
Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, lançamento e 

perdas
kg 700,71 16,99 11.903,31

2.4
Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 cp/betoneira) 

moldados e rompidos por laboratório independente
pç 36,00 21,95 790,20

2.5 Fornecimento de retro escavadeira para retirada do material escavado dia 3,00 2.868,55 8.605,65

2.6 Fornecimento de caminhão basculante para bota-fora dia 3,00 2.008,80 6.026,40

2.7 Corte e preparo cabeça da estaca un 16,00 64,99 1.039,80

2.8
Desmobilização/transporte de equipamento e equipe para execução de 

estaca tipo hélice contínua
un 1,00 44.634,00 44.634,00

total item 2 183.993,36

3 BASE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO - Ø 8,60 m

3.1 Vigas

3.1.1 Escavação manual de vala m³ 14,41 92,55 1.333,65

3.1.2 Apiloamento manual do fundo de vala m² 39,55 28,44 1.124,70

3.1.3 Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm m³ 1,98 708,43 1.402,68

3.1.4
Fôrma de madeira p/ estrutura (linha reta e curva) em tábua e/ou chapa 

compensada resinada → incluso insumos, fabricação, montagem e desforma
m² 47,43 162,79 7.721,01

3.1.5
Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, lançamento e 

perdas
kg 1.274,00 16,99 21.642,08

3.1.6
Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita #1 → 

incluso: fornecimento, lançamento, adensamento e perdas
m³ 13,23 721,63 9.547,10

3.1.7
Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 cp/betoneira) 

moldados e rompidos por laboratório independente
pç 12,00 21,95 263,40

3.1.8 Reaterro manual apiloado de vala m³ 4,21 90,84 382,43

43.417,04
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3.2 Laje Radier

3.2.1 Aterro manual apiloado de espaços entre as vigas e solo local m³ 3,18 90,84 288,86

3.2.2 Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm m² 1,99 708,43 1.409,77

3.2.3
Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, lançamento e 

perdas
kg 547,00 16,99 9.292,16

3.2.4
Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita #1 → 

incluso: fornecimento, lançamento, adensamento e perdas
m³ 15,75 721,63 11.365,59

3.2.5
Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 cp/betoneira) 

moldados e rompidos por laboratório independente
pç 12,00 21,95 263,40

22.619,79

total item 3 66.036,83

4 RESERVATÓRIO 500 m³

4.1

Fornecimento e Instalação de Reservatório Metálico Apoiado Cilindrico → 

cap. 500 m³, Ø 8,00 m, altura do costado 10,00 m, altura total 11,00 m, 

completo → conforme "Anexo II - Memorial Descritivo"

un 1,00 466.673,00 466.673,00

total item 4 466.673,00

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1

Calçada ao redor da base do reservatório em concreto Fck 20 Mpa, moldado 

in loco, espessura = 0,08 m, largura = 0,80 m → acabamento sarrafeado e 

desempenado 

m² 23,63 110,49 2.610,82

5.2

Reposição de piso intertravado sobre coxim de areia → acabamento entre o 

piso existente e a calçada entorno da base + áreas danificadas, utilizar piso 

retirado

m² 7,19 28,86 207,52

total item 5 2.818,34

6 Serviços Complementares

6.1

Relatório final, contendo: frornecedor das chapas (usina), espessura das 

chapas por virola/piso/cobertura, tipo de tinta/impermeabilizante utilizada 

internamente e externamente, tipo de solda, resultado dos ensaios, entre 

outros

un 1,00 2.000,00 2.000,00

6.2 Limpeza final da obra vb 1,00 1.500,00 1.500,00

total item 6 3.500,00

775.680,67
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