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ANEXO IV - COMPOSICAO DE PREGOS

Titulo:

Execucgao de Coletor Tronco para Ampliagdo do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos — Rua Pedro Jose Larocca e Av. Rafael Medina.

Local:

Jardim Marialice- Araraquara / SP.

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Quantidade

Valor Unit.
Com BDI

Valor Total
Com BDI

EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS PARA EXECUGAO DA OBRA

11 Placa de obra padrdo FEHIDRO e DAAE (aquisigao e assentamento) m? 29,00 [ R$ - R$ -
1.2 Mobilizagéo de canteiro de obra (almoxarifado, escritério, refeitério, etc.) (abrigo provisoério tipo container)| un x més 2,00 [ R$ - R$ -
1.3 Banheiro quimico, com 3 limpezas semanais un X més 2,00 | R$ - R$ -
14 Locagao, nivelamento, cadastro e acompanhamento para assentamento dos tubos m 863,00 [ R$ - R$ -
1.6 Taxa de mobilizagédo de equipamentos para levantamento topografico tx 1,00 | R$ - R$ -
1.7 Taxa de desmobilizagdo de equipamentos para levantamento topografico tx 1,00 | R$ - R$ -
SUBTOTAL 1 R$ -
2 EXECUGAO DE COLETOR TRONCO
21 Sinalizag&o de transito com barreiras m 863,00 [ R$ - R$ -
22 Demoligdo de pavimento em asfalto utilizando maquina de corte, retroescavadeira, inclusive remogao m 56,23 | R$ R R$ B
manual do expurgo
23 Tubo pead corrugado externo, liso interno, sn 4 com parede dupla estruturada, com sistema ponta/bolsa m 900,00 | R$ R RS R
) integrada - dn/di 300mm, fornecimento e assentamento ( + 4,29% da ponta/bolsa) i
24 Escavagéo mecanizada de valas até 2,00m, solo com alto nivel de interferéncias m? 2.181,56 | R$ - R$ -
25 Reaterro de vala e compactagdo mecanizada em camadas, empregando compactador tipo sapo m? 2.120,59 | R$ - R$ -
26 Recomposigao de grama em placa, tipo a existente no local, incluindo compra, carga, transporte, m2 36,12 | R$ R R$ B
descarga e preparo do terreno.
2.7 Base de BGS - brita graduada simples, material e aplicagédo m? 8,43 | R$ - R$ -
28 ::)rllitéjarzéa:)sfaltlca - Imprimagao ligante betuminosa para pavimentagao, incluindo material, preparo e m? 56,23 | R$ R RS R
29 gsggc-ésoncreto asféltico usinado a quente para aplicagdo em pavimentagéo, esp. 5 cm - preparo e m 281 | R$ R R$ B
210 zsf:e|o em concreto C15 S50, incluindo preparo de caixa # 7 cm, material, preparo in loco e méo de m? 514,62 | R$ R R$ R
211 Gl:IIa pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto C15 S50, material, aplicagéo e m 6,00 | R$ R R$ B
méo de obra
212 Pczgo de visita de ans_,-|s de concreto pre-moldados,para esgotos sanitarios, com profundidade de 1,50m, un 1100 | R$ R RS R
méo de obra e material.
Tampéao de ferro fundido tipo TD-600 para pogo de visita @ 0,66 m, para pogo de visita assentado com
213 ! ) . = un 11,00 | R$ - R$ -
argamassa de cimento e areia traco 1:3 incluso méo de obra
SUBTOTAL 2 R$ -
o 0O OMP AR
3.1 Limpeza final da obra m? 863,00 | R$ - R$ -
3.2 Descarte de residuos da construgéo em area licenciada t 60,00  R$ - R$ -
3.3  |Agua para irrigagao/lavagem em caminh&o pipa m? 18,00 | R$ - R$ -
3.4 Aluguel cagamba estacionaria p/ entulho ¢/ cap. 4m?, incluindo frete un X més 2,00 | R$ - R$ -
3.5 Comunicagéo do Projeto vb 1,00 | R$ - R$ -
SUBTOTAL 3 R$ -
TOTAL GERAL - BDI R$ -

|. |[Retroescavadeira VI. |Maquina corta-piso
1. |Caminh&o carroceria VII. |Compactador tipo sapo
Ill. |caminh&o basculante VIIl. |Rolo compressor

IV. [Caminh&o pipa

V. [Veiculos leves

Notas:

1. |Fonte: Tabela de pregos publicos PINI Ref.: marg/2023; Sinapi ref.: jan/2023 e cotagdes de mercado.

Il |E obrigatério o anexo ao Termo de Referéncia de, pelo menos, 03 cotagdes de material e mdo-de-obra para os itens que n&o constam nas tabelas PINI/Sinapi.

lll. [Os custos para disponibilizagdo dos equipamentos devem estar inclusos na execugéo dos servigos

IvV. |O pagamento dos servigos se dard com base no quantitativo real de cada item executado e, devidamente, medidos pela contratada e pela fiscalizagdo do DAAE.

GERENCIA DE PLANEJAMENTO




