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1. APRESENTACAO INSTITUCIONAL

Até o ano de 1969 os servicos de abastecimento de agua e coleta de esgoto em
Araraquara ainda estavam subordinados ao Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal. Com uma popula¢do de quase 60.000 habitantes, o municipio comecava a
enfrentar sérios problemas de abastecimento e sofria com as constantes faltas de agua.
Para enfrentar os desafios impostos pela expansédo da cidade, o prefeito Rubens Cruz
criaria, no dia 2 de junho daquele ano, o Departamento Autdnomo de Agua e Esgotos
(DAAE). Com apenas trés caminhdes, um carro e alguns funcionarios transferidos da
Prefeitura, o Departamento respondia por 15.374 ligacdes de agua e 14.489 ligacbes de
esgoto. Juntas, essas duas redes tinham uma extensao total de mais de 400 km.

No inicio de seu funcionamento a cidade contava com o ponto de captacdo
superficial de Ribeiréo das Cruzes. A agua ai captada era bombeada para a Estacdo de
Tratamento na Fonte Luminosa, que possuia 3 reservatérios enterrados (com capacidade
de 2.000 m3 cada um) e 1 reservatorio elevado (com capacidade de 400 m3).

Na Vila Xavier, proximo a Alameda Paulista, havia também um reservatorio de 1.750
m3 para atender a demanda daquele setor da cidade. Muitas destas casas se
encontravam acima do nivel do antigo reservatério, 0 que tornou necessario a construgao
de um novo reservatorio para a regidao. Com capacidade para 1.200 m3 de agua, 0 hovo
reservatorio (R-7) era, a época, um dos maiores reservatérios elevados do Brasil. A
perfuragéo de pocos profundos foi iniciada em meados dos anos setenta. Os primeiros a
serem perfurados foram os pocos Jardim Eliana e Santana.

Atualmente o DAAE capta agua em 3 mananciais superficiais (Ribeirdo das Cruzes,
Cérrego Aguas do Paiol e Ribeirdo das Anhumas) e em 28 pocos profundos, contando
com uma estrutura de 47 reservatdrios de agua. A coleta de esgotos atinge o percentual
de 99,71%, dos quais 100% sao tratados. (SNIS, 2022).

2. JUSTIFICATIVA DA EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO

A execucdo do empreendimento de ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na
Av. José Barbanti Neto é fundamentada em uma série de raz6es que visam atender as
necessidades crescentes da regido em expansao e melhorar significativamente o sistema
de coleta de esgotos existente. A seguir, apresentamos as principais justificativas que

embasam esse projeto:
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1. Atendimento ao Crescimento Populacional: A Av. José Barbanti Neto e suas
proximidades tém experimentado um consideravel crescimento populacional nos ultimos
anos. Esse aumento da populacéo resulta em um maior volume de esgotos gerados,
sobrecarregando a rede de coleta de esgotos existente, que atualmente opera proximos
ao limite de sua capacidade. A ampliacdo do Coletor Tronco é fundamental para
acomodar a demanda crescente e evitar problemas como transbordamentos e

entupimentos.

2. Melhoria da Infraestrutura Sanitaria: A infraestrutura de saneamento bésico é
de extrema importancia para a qualidade de vida dos cidaddos e para a preservacao do
meio ambiente. Com a ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos, sera possivel garantir o
adequado afastamento dos esgotos, evitando o lancamento de efluentes sem tratamento

em cursos d'agua, bem como prevenir a contaminacdo do solo e de lencois freéticos.

3. Reducgado de Riscos Ambientais e de Saude Publica: Com a expanséo da
rede de coleta de esgotos, evita-se 0 acumulo de residuos em &reas urbanas e a
contaminacdo do meio ambiente. Além disso, reduzem-se 0s riscos a saude publica
decorrentes da exposi¢cdo a esgotos a céu aberto, que podem disseminar doengas e

atrair vetores de transmissao.

4. Prevencdo de Desastres Hidricos: A falta de infraestrutura adequada para o
afastamento de esgotos pode levar a transbordamentos durante periodos de chuvas
intensas, resultando em desastres hidricos que causam danos as propriedades e
interrupcdes nas atividades cotidianas dos moradores. A ampliagcdo do Coletor Tronco

contribuird para minimizar esses riscos e promover a seguran¢a da comunidade.

5. Aproveitamento da Rede Coletora Existente: O projeto de ampliagdo propde
0 uso da rede coletora ja existente, porém com a implementacao de um diametro maior,
possibilitando sua integragdo com a rede atual e otimizando os recursos ja investidos no

sistema de saneamento basico da regido.

6. Cumprimento de Normas e Legislacbdes: O empreendimento esta em
conformidade com as normas e legislacbes ambientais vigentes, garantindo que a
execucdo do projeto seja realizada dentro dos padrdes estabelecidos e respeitando os

critérios de preservagao do meio ambiente.

Portanto, a execucdo do empreendimento de ampliagdo do Coletor Tronco de
Esgotos na Av. José Barbanti Neto € essencial para atender ao crescimento populacional,
melhorar a infraestrutura sanitaria, reduzir riscos ambientais e de saude publica, prevenir

desastres hidricos e assegurar o cumprimento das normas e legisla¢des aplicaveis. Com
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essa ampliacdo, sera possivel proporcionar uma coleta de esgotos mais eficiente e
sustentavel, beneficiando a comunidade local e contribuindo para a preservacdo do meio

ambiente.

3. ENQUADRAMENTO DA ACAO JUNTO AO FEHIDRO

O projeto do coletor tronco estd em consonancia com o Plano Estadual de
Recursos Hidricos — PERH e se enquadra no PDC 3. Qualidade das Aguas Abrange
acoes de controle da poluicdo das é&guas; Sub-PDC 3.1. Projetos (béasicos e/ou
executivos), servicos ou obras de implantagdo, ampliacdo ou modernizacéo de sistemas
de esgotamento sanitario, incluindo sistemas individuais alternativos de saneamento e
sistemas de tratamento de residuos solidos ou liquidos provenientes de ETE ou de ETA
do Anexo 1 do MPO - PDC e Sub-PDC Descritivo e Abrangéncias

Mais especificamente, o empreendimento se refere a uma obra de coletor tronco,
e, portanto, se enquadra no T.3.1.1 Execucédo de obras lineares (rede coletora, emissario
por gravidade, interceptores ou coletor tronco) — Anexo 2 do MPO.

4. DELIMITACAO DA AREA DE ABRANGENCIA

A delimitac@o da area de abrangéncia do projeto de ampliacdo do Coletor Tronco
de Esgotos na Av. José Barbanti Neto compreende uma extensa regido urbana em
expansao, situada no municipio de Araraquara, Estado de Sao Paulo. A area delimitada é
caracterizada por um significativo crescimento populacional e se estende ao longo da
Avenida José Barbanti Neto, abrangendo as vias adjacentes, Rua Ruy Chiossi e a area

préxima ao Corrego das Cruzes.
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Caracteristicas da Area de Abrangéncia:

Localizacdo Geogréfica (Coordenadas):

Latitude em UTM: 7589438.00
Longitude em UTM: 789294.00

Extensdo da Area:

A éarea de abrangéncia do projeto se estende por aproximadamente 955 metros
lineares ao longo da Avenida José Barbanti Neto, iniciando no ponto 1 de coordenadas
UTM 789293.33 E 7589443.09 N e finalizando no ponto 2 de coordenadas UTM
790053.65 E 7588910.16 N.

Crescimento Populacional:

Nos Ultimos anos, a regido tem experimentado um notavel crescimento
populacional, impulsionado pelo desenvolvimento urbano e pela atracdo de novos
empreendimentos residenciais e comerciais. Esse crescimento resultou em um aumento
significativo da demanda por servicos de saneamento basico, incluindo o sistema de
coleta de esgotos.

Infraestrutura Urbana:

A area de abrangéncia é caracterizada por uma infraestrutura urbana consolidada,
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com vias asfaltadas, rede elétrica, fornecimento de agua potavel e rede de coleta de
esgotos ja existente. No entanto, a rede de coleta atual, com diametro reduzido, ndo tem

mais capacidade para atender a crescente demanda populacional.
Proximidade a Recursos Hidricos:

A regido esta situada préxima ao Corrego das Cruzes, um curso d'agua que
desempenha um papel importante na drenagem da area urbana. A falta de uma
infraestrutura adequada para o afastamento de esgotos pode representar riscos de
poluicdo hidrica e afetar negativamente a qualidade da agua.

Impactos Ambientais e Sociais:

A insuficiéncia da rede de coleta de esgotos atual pode causar impactos
ambientais significativos, como o langamento inadequado de esgotos no meio ambiente,
prejudicando a saude publica, contaminando solos e recursos hidricos, além de afetar
negativamente a qualidade de vida dos moradores.

Diante do cenario de crescimento populacional, a delimitagdo da éarea de
abrangéncia do projeto foi estrategicamente definida para atender as necessidades de
expansao urbana e proporcionar uma infraestrutura de saneamento basico eficiente e
sustentavel. A execucdo da ampliagdo do Coletor Tronco de Esgotos na Av. José
Barbanti Neto permitira a adequada coleta e afastamento dos esgotos gerados na regiao,
contribuindo para a preservacdo do meio ambiente, a melhoria da satde publica e o bem-

estar da comunidade local.

5. METAS, ACOES E INDICADORES

A insuficiéncia da rede de coleta de esgotos atual pode causar impactos
ambientais significativos, como o langcamento inadequado de esgotos no meio ambiente,
prejudicando a saude publica, contaminando solos e recursos hidricos, além de afetar

negativamente a qualidade de vida dos moradores.
Metas:

1. Ampliar a capacidade de coleta de esgotos na regido em expansdo da Av. José
Barbanti Neto, garantindo o correto afastamento dos efluentes gerados pela

crescente populagéo.

2. Prevenir ocorréncias de transbordamentos, entupimentos e retornos de esgotos,
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proporcionando um sistema de coleta de esgotos eficiente e confiavel.

Reduzir os riscos de contaminacdo do meio ambiente e de proliferacdo de

doencas relacionadas ao manejo inadequado de esgotos.

Integrar a nova rede coletora ampliada com a rede existente, otimizando os
recursos e investimentos ja realizados no sistema de saneamento basico da
regido.
Acdes:
Realizar estudos técnicos detalhados para dimensionar corretamente a

capacidade da nova rede coletora, considerando o crescimento populacional
previsto e as necessidades futuras.

Executar a abertura de valas para o assentamento dos tubos de PEAD corrugado
DN 400 mm, garantindo a correta instalagéo da nova rede coletora.

Readequar a infraestrutura de drenagem urbana na regido, considerando a
integragdo do Coletor Tronco de Esgotos e minimizando riscos de alagamentos e

enchentes.

Realizar o reaterro das valas de forma adequada, com compactagéo do solo para

garantir a estabilidade da nova rede coletora.

Recapear a pavimentacdo asféltica nas areas afetadas pelas obras, incluindo

sinalizacdo adequada para orientagdo dos motoristas e pedestres.

Realizar a interligacdo da nova rede coletora com a rede existente, assegurando o

pleno funcionamento do sistema de coleta de esgotos.

Providenciar a correta sinalizagéo do local de obra e medidas de seguranca para

prevenir acidentes e garantir a integridade dos trabalhadores e da comunidade.
Indicadores:

Taxa de cobertura da nova rede coletora em relacdo a populacdo da area de

abrangéncia.

Reducdo do numero de ocorréncias de transbordamentos e entupimentos de

esgotos apos a conclusao do projeto.

Numero de reclamacdes relacionadas ao sistema de coleta de esgotos apoés a

ampliacdo da rede.

Cumprimento do prazo de execucado do projeto em relacdo ao prazo estipulado de
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60 dias a partir da emissédo da Ordem de Servico.

5. Numero de acidentes registrados durante a execuc¢do das obras, avaliando a

efetividade das medidas de seguranca adotadas.

6. Eficiéncia da integracdo da nova rede coletora com a rede existente, garantindo a

operacdo adequada do sistema como um todo.

7. Monitoramento da qualidade da 4gua do Cérrego das Cruzes apds a concluséo do
projeto, para avaliar o impacto positivo na preservagdo ambiental.

Ao estabelecer metas claras, implementar acdes estratégicas e monitorar os
indicadores, busca-se garantir o sucesso e 0s beneficios do projeto de ampliagdo do
Coletor Tronco de Esgotos na Av. José Barbanti Neto, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade e a preservacdo do meio ambiente.

6. PRODUTOS E RESULTADOS/BENEFICIOS ESPERADOS

Nova Rede Coletora de Esgotos:

A principal entrega do projeto sera a construcdo da nova rede coletora de esgotos
em tubos de PEAD corrugado DN 400 mm. Essa nova infraestrutura permitird aumentar
significativamente a capacidade de coleta de esgotos na regido, atendendo as demandas
da populacdo em expansao.

Integracdo com a Rede de Coleta Existente: O sistema de coleta de esgotos
serd integrado de forma eficiente com a rede existente, garantindo a continuidade
operacional do sistema e otimizando 0s recursos ja investidos em saneamento basico na

regiao.

Requalificagdo da Pavimentacdo Asfaltica: Apos a conclusdo das obras, sera
realizada a requalificacdo da pavimentagdo asfaltica nas areas afetadas, proporcionando

melhores condi¢des de trafegabilidade para motoristas e pedestres.

Melhoria da Qualidade de Vida da Populagdo: Com a ampliacdo do Coletor
Tronco de Esgotos, espera-se uma melhoria significativa na qualidade de vida da
populacdo da regido. A adequada coleta e afastamento de esgotos ir& contribuir para um
ambiente mais saudavel e seguro, prevenindo doencas relacionadas ao manejo

inadequado de esgotos.
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Preservacdo do Meio Ambiente: A construgcdo da nova rede coletora e a
integracdo adequada com a rede existente irdo minimizar o langamento inadequado de
esgotos no meio ambiente, reduzindo os riscos de contaminacdo dos solos e recursos

hidricos, especialmente do Corrego das Cruzes, proximo a area de abrangéncia.

Minimizac&o de Riscos de Ocorréncias Emergenciais: A ampliagdo do sistema
de coleta de esgotos visa prevenir transbordamentos, entupimentos e retornos de
esgotos, minimizando os riscos de ocorréncias emergenciais que afetam negativamente a

saude publica e a infraestrutura urbana.

Desenvolvimento Sustentavel da Regido: Com a melhoria das condi¢des de
saneamento basico, a regido da Av. José Barbanti Neto estara mais preparada para
receber empreendimentos residenciais e comerciais, fomentando o desenvolvimento

econdmico e social de forma sustentavel.

Aumento da Eficiéncia do Sistema de Coleta de Esgotos: A ampliacdo do
Coletor Tronco de Esgotos resultara em um aumento significativo na capacidade de
coleta e afastamento de esgotos, otimizando o sistema de saneamento basico da regido

e proporcionando um servigo de qualidade a populagéo.

Ao alcancar esses produtos e resultados/beneficios esperados, o projeto de
Ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na Av. José Barbanti Neto contribuird para uma
cidade mais saudavel, sustentavel e resiliente, atendendo as demandas crescentes da

populacéo e promovendo o bem-estar de toda a comunidade local.

7. PLANO DE SUSTENTABILIDADE

O Plano de Sustentabilidade tem como objetivo garantir que a execucdo do
Projeto de Ampliacao do Coletor Tronco de Esgotos seja realizada de forma responsavel,
promovendo a preservagdo ambiental, o uso eficiente de recursos e 0 respeito aos
aspectos sociais envolvidos na obra. Para isso, serdo adotadas diversas acfes
sustentaveis ao longo do processo, visando minimizar os impactos ambientais e

promover a sustentabilidade da regido.
Acdes de Sustentabilidade:

Gerenciamento de Residuos: Sera implementado um plano de gerenciamento
de residuos solidos durante a execucdo da obra. Todo material descartado, como
entulhos e sobras de construcéo, serd devidamente separado, reciclado e destinado a

locais apropriados de acordo com a legislagdo ambiental vigente. Isso garantira uma
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reducdo do impacto ambiental causado pela geracdo de residuos e contribuira para a

preservacéo dos recursos naturais.

Uso Eficiente de Recursos Hidricos: Medidas serdo adotadas para promover o
uso eficiente dos recursos hidricos durante a execucdo da obra. Serdo priorizadas
praticas de reuso de agua, como a captagdo de 4gua de chuva para uso em atividades
ndo potaveis, além de evitar desperdicios durante as etapas de construcao.

Sinalizacdo e Seguranca: Sera dada especial atencao a sinalizacdo adequada
das areas de obra, garantindo a seguranca dos trabalhadores e da comunidade. Serédo
utilizadas placas informativas sobre os cuidados necesséarios durante a execucdo das
obras e a utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) sera obrigatéria para
todos os colaboradores.

Monitoramento Ambiental: Um programa de monitoramento ambiental sera
implementado para acompanhar os possiveis impactos causados pela obra na fauna,
flora e recursos hidricos da regido. Caso sejam identificadas interferéncias significativas,

acoes corretivas serdo adotadas para minimizar tais efeitos.

Envolvimento Comunitario: A comunidade local serd envolvida e informada
sobre o projeto de ampliagdo do Coletor Tronco de Esgotos. Serdo realizadas reunides e
audiéncias publicas para apresentar o projeto e esclarecer davidas dos moradores. Além
disso, serdo implementadas ac¢Oes de conscientizacdo sobre a importancia do

saneamento basico e da preservacdo ambiental.

Eficiéncia Energética: Serdo adotadas praticas de eficiéncia energética durante
a execucdo da obra, buscando reduzir o consumo de energia elétrica e a emisséo de
gases de efeito estufa. Seréo priorizadas as tecnologias e equipamentos que possibilitem

0 USO consciente da energia.

Compensacao Ambiental: Para mitigar possiveis impactos ambientais da obra,
serdo adotadas medidas de compensacdo ambiental. Poderdo ser realizadas acfes
como o plantio de arvores, a recuperacao de areas degradadas ou a implementacao de

projetos de conservacao da biodiversidade.

Resultados Esperados: Com a implementacdo do Plano de Sustentabilidade,

espera-se alcancar os seguintes resultados:

1. Reducéo significativa do impacto ambiental causado pela obra, com a destinacéo

adequada de residuos e o uso eficiente de recursos naturais.

2. Preservacdo e protecdo dos recursos hidricos da regido, contribuindo para a
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manutencédo do equilibrio do ecossistema local.

3. Seguranca e bem-estar dos trabalhadores e da comunidade durante a execucéo

da obra, com a adoc¢éao de praticas de sinalizacdo e uso adequado de EPIs.

4. Engajamento e participacdo ativa da comunidade no projeto, promovendo a
conscientizacdo sobre a importdncia do saneamento basico e da preservacao

ambiental.

5. Contribuicdo para a construgdo de uma cidade mais sustentavel e resiliente,
alinhada aos principios de desenvolvimento sustentavel e respeito ao meio

ambiente.

A implementacdo do Plano de Sustentabilidade sera fundamental para garantir a
efetividade e a responsabilidade socioambiental do Projeto de Ampliacdo do Coletor
Tronco de Esgotos na Av. José Barbanti Neto, proporcionando beneficios duradouros

para a comunidade e o meio ambiente da regiéo.

8. LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS

O Projeto de Ampliagédo do Coletor Tronco de Esgotos na Av. José Barbanti Neto
esta sujeito a uma série de legislacdes e normas técnicas que visam garantir a qualidade,
seguranca e conformidade ambiental da obra. Abaixo estdo detalhadas algumas das

principais normativas a serem seguidas durante a execu¢do do empreendimento:
Leis e Normas Técnicas Gerais:

Lei de LicitagBes (Lei n° 8.666/1993): Esta lei estabelece normas gerais sobre
licitacbes e contratos administrativos, determinando os procedimentos a serem seguidos

para a contratacdo de obras publicas.

Lei do Saneamento Basico (Lei n° 11.445/2007): Esta legislacdo estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento bdsico, incluindo a coleta e tratamento de
esgotos, e define as responsabilidades dos entes federativos na prestacdo desses

Servigos.
Normas Técnicas de Projeto:

Norma ABNT NBR 9649/1986: Esta norma estabelece os critérios técnicos para o
lancamento de efluentes liquidos, estabelecendo limites e padrbes de qualidade para o

lancamento de efluentes em corpos d'agua.
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Norma ABNT NBR 10151/2000: Esta norma estabelece os niveis de ruido em
areas habitadas, visando garantir o conforto acustico da populacdo durante a execucao

da obra.

Norma ABNT NBR 9061/1985: Esta Norma fixa as condicbes de seguranca
exigiveis a serem observadas na elaboracdo do projeto e execucdo de escavacdes de
obras civis, a céu aberto, em solos e rochas, ndo incluidas escavagfes para mineracao e

tlneis.

Norma ABNT NBR 15581/2008: Esta norma estabelece os critérios para o projeto
e a execucdo de sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario por gravidade em
redes enterradas

Normas Técnicas para obra:

Norma ABNT NBR 10152/1987: Esta norma estabelece os procedimentos para
medicdo e avaliacdo de ruido em ambientes externos, de forma a determinar os niveis

sonoros causados pela obra e sua adequacéo aos limites estabelecidos.
NR 18: Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.
NR 35: Trabalho em Altura.
NR 33: Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados

Essas sdo as normas e legislagbes que devem ser seguidas durante a execugao
do Projeto de Ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na Av. José Barbanti Neto. O
cumprimento rigoroso dessas diretrizes é essencial para assegurar a legalidade,
gualidade e sustentabilidade da obra, além de garantir a protecdo do meio ambiente e a

seguranca da comunidade envolvida no empreendimento.

9. POPULACAO BENEFICIADA

A execucao do Projeto de Ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na Av. José
Barbanti Neto trara beneficios significativos para a populacdo da regido abrangida. A obra
tem como objetivo atender ao crescimento demografico e ao desenvolvimento urbano da
area, proporcionando melhorias na infraestrutura de saneamento basico e contribuindo

para a qualidade de vida dos moradores.
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Dados Estimados:

Area de Abrangéncia: A regiio compreendida entre a Rua Ruy Chiossi e o

Cdrrego das Cruzes na Av. José Barbanti Neto.

Populacdo Atendida: Aproximadamente 7.064 habitantes proveniente das areas

de contribuicéo.

Planta da Area de Contribuicdo do Interceptor da Av. José Barbanti Neto:

,\‘.,_

Q 2,67 I/s

A populacéo beneficiada pelo Projeto de Ampliagdo do Coletor Tronco de Esgotos
na Av. José Barbanti Neto é composta por residentes, comerciantes e demais usuarios
da regido abrangida. A execucao da obra visa proporcionar um ambiente mais saudavel,
seguro e sustentavel para todos os cidaddos, contribuindo para o desenvolvimento

urbano e a qualidade de vida da comunidade local.
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10.EQUIPE TECNICA DO PROJETO

Nome: Funcéo Contato
Rogério de Prado Lima Engenheiro civil e responsavel técnico | 16-3324-9560
Danilo Henrique da Silva o

Engenheiro civil (contato) 16-3324-9560
Santos
Ricardo Domingos dos o

Engenheiro civil (contato) 16-3324-9921

Santos Junior

11. COMPROMISSO DE ELABORACAO DO RELATORIO FINAL

A presente clausula estabelece o compromisso da Contratada em elaborar e
apresentar um Relatério Final detalhado referente a execucéo do Projeto de Ampliagéo
do Coletor Tronco de Esgotos na Av. José Barbanti Neto, com o objetivo de documentar
todas as etapas da obra, resultados alcangados, e beneficios gerados a populacdo e ao
meio ambiente. O Relatério Final devera ser entregue ao Departamento Autbnomo de
Agua e Esgotos (DAAE) em formato impresso e digital, em conformidade com as

seguintes especificacdes:

Contetdo do Relatério: O Relatério Final deverda conter informacdes

abrangentes sobre todas as fases do projeto, incluindo, mas néo se limitando a:

1. Descricdo detalhada do escopo da obra, incluindo o plano de acéo e cronograma

fisico-financeiro.

2. Detalhes técnicos do projeto, materiais utilizados, equipamentos empregados, e

métodos de execug¢do adotados.

3. Relagdo de méo de obra envolvida, apresentando qualificagcbes e

responsabilidades de cada profissional.
4. Registro fotografico com imagens representativas de diferentes etapas da obra.
5. Dados e resultados das medi¢des realizadas durante a execucédo da obra.

6. Relatorio técnico sobre o atendimento as legislacdes, normas técnicas e

ambientais vigentes.

7. Descricdo dos beneficios gerados a populacdo beneficiada, com base em
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indicadores quantitativos e qualitativos.

8. Avaliacdo de impactos ambientais e medidas adotadas para mitigacdo e

preservacdo do meio ambiente.

9. Andlise da eficiéncia e eficacia do empreendimento na consecucdo das metas

estabelecidas.

Prazo de Entrega: O Relatério Final devera ser entregue ao DAAE em até 30
(trinta) dias apods a concluséo da obra e a obtencdo do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD).

Responsabilidade pela Elaboracéo: A Contratada sera a Unica responsavel pela
elaboracdo do Relatério Final, devendo garantir a precisédo e veracidade de todas as
informag0des apresentadas.

Apresentacdo e Aprovacdo: O Relatério Final sera submetido a analise e
aprovacdo do DAAE, que verificard sua conformidade com as especificacdes técnicas,
gualidade das informacdes, e o cumprimento dos compromissos estabelecidos no

contrato.

Publicacdo e Disponibilizacdo: Apos a aprovacao pelo DAAE, o Relatério Final
podera ser publicado e disponibilizado para acesso publico, permitindo que a comunidade

e demais interessados tenham conhecimento dos detalhes e resultados da obra.

O Compromisso de Elaboracdo do Relatério Final visa assegurar a transparéncia,
prestagdo de contas, e a valorizagdo dos resultados alcangados com a execugdo do
Projeto de Ampliacdo do Coletor Tronco de Esgotos na Av. José Barbanti Neto,
proporcionando a populacdo e aos 6rgéos envolvidos uma visdo abrangente e detalhada
de todo o processo de implantacéo e dos beneficios gerados para a comunidade local e 0

meio ambiente.

12.DO OBJETO

Execucédo de Coletor Tronco de Esgotos para Ampliagdo do Sistema de Coleta e

Afastamento Existente — Av. José Barbanti Neto.

e Local da obra: Av. José Barbanti Neto (Entre a Rua Ruy Chiossi e

Cdrrego das Cruzes)
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¢ Coordenadas da obra: (UTM) - Long. 789294.00 m E Lat. 7589438.00 m S
Zona — 22k
¢ Julgamento: Sera considerado o0 menor custo global
e Forma de contratacao: Regime de empreitada por pre¢o unitario
e Prazo de execucéo: 60 (Sessenta dias) contados da emissdo da Ordem
de Servico

13.ESCOPO DE FORNECIMENTO

Consiste na contratacdo de empresa especializada para construgdo de
coletor tronco de esgoto para ampliagdo do Sistema de Coleta e Afastamento existente,
com fornecimento da mao de obra, maquinas, ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC’s
necessarios a execucao do objeto, conforme condigbes estabelecidas no ANEXO Il —
Memorial Descritivo e ANEXO IV — Estimativa de Precos, onde consta a descricdo e
quantificacdo dos servigos para execucdo do coletor tronco de esgotos, incluindo o
fornecimento de todos os materiais, méo de obra, maquinas, equipamentos, ferramentas,

EPI’'s e EPC’s, entre outros, necessarios a realizagéo do “Objeto”.

14.SUBCONTRATACAO:

N&o sera permitida a subcontratacdo de empresas e/ou méo de obra, para
execuc¢do dos servicos ora solicitados.
Sera permitida contratacdo/locagdo de maquinas, equipamentos e

ferramentas para execuc¢éo do objeto.

15.ESTIMATIVA DE PRECO

O valor estimado para execucdo do objeto acima consta do ANEXO IV —
Estimativa de Precos, com base em Pesquisa de Precos: SINAPI (outubro/2022), PINI
(agosto/2022) e cotacbes de mercado com empresas do ramo, sendo o valor médio total
de:
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e R$ 636.193,57 (seiscentos e trinta e seis mil cento e noventa e trés reais e

cinquenta e sete centavos);

A proponente dever4 apresentar sua proposta orgamentaria conforme
guantitativos constantes do ANEXO V — Composi¢éo de Precos, sendo que, o DAAE fara
0 pagamento de acordo com 0 custo unitario apresentado e o servico efetivamente
executado com o material devidamente aplicado;

Caso venha a discordar de condigbes ou quantitativos apresentados devera
manifestar-se por escrito, via protocolo ou e-mail — gsup@daaeararaquara.com.br, em
até 3 (trés) dias da abertura do processo licitatorio;

Nos valores apresentados pela proponente deverdo estar inclusos todos os
materiais, mao de obra qualificada, equipamentos, ferramentas, aplicagdes, lancamentos,
além de encargos, leis sociais, BDI, taxas e impostos de sua responsabilidade;

A proponente devera, obrigatoriamente, apresentar o ANEXO VI -
Cronograma Fisico-Financeiro, com previsdo das etapas dos servicos a serem realizadas
no periodo estipulado para conclusdo da obra, considerando o0 prazo necessario para
aquisicdo e entrega dos materiais, sua disponibilidade de méao de obra, ferramentas e
equipamentos e sua capacidade de mobilizacao.

As medi¢cbes com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sem justificativa da Contratada e deferimento da Geréncia responsavel e
da Diretoria de Planejamento, serdo penalizadas de acordo com as condigbes
estabelecidas no edital da licitag&o.

O DAAE nao efetuard nenhuma intervencdo para a realizacdo da obra,
cabendo a Contratada incluir em sua proposta 0s custos que considerar necessarios para

a execugao dos servigos.

16.RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Fornecer todos os materiais, veiculos, maquinas, ferramentas, equipamentos
e mao de obra qualificada, compativel com os servigos a serem executados;

Cumprir integralmente a legislagdo trabalhista vigente, devendo seus
operarios apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPl's e EPC's,
necessarios a realizagédo dos servigos;

Antes do inicio dos servicos todos os colaboradores da Contratada ou de

empresa subcontratada deverdo, obrigatoriamente, participar da palestra de integracéo
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administrada por técnicos de seguranca do trabalho do DAAE, conforme estabelece o
ANEXO XIII — Procedimento P0O30 REV.00 RH. O treinamento de integracdo devera ser
agendado junto a Geréncia de Engenharia, com, no minimo, 05 (cinco) dias de
antecedéncia, onde a Contratada entregard copia da CTPS e do livro de registro dos
funcionéarios que participardo da obra. Tal procedimento sera obrigatorio no decorrer da
obra para todo e qualquer novo colaborador, sendo este da Contratada ou de empresa
subcontratada;

Designar um engenheiro, com experiéncia comprovada em servigos e
atividades similares, para supervisionar, acompanhar e fiscalizar a obra na condi¢do de
residente, o qual devera apresentar ART de prestacao de servigos devidamente recolhida
e preenchida (via original ou copia autenticada), sendo OBRIGATORIA sua permanéncia
diaria na obra, durante todo o periodo do contrato;

Verificar as condigbes de seguranca e sinalizacdo da obra, tomando as
medidas necessérias para atendimento das normas vigentes, ndo cabendo a fiscalizagédo
deste DAAE, em hipétese alguma, tais responsabilidades;

O local da obra ndo possui henhum tipo de vigilancia, sendo a Contratada, a
Unica e exclusiva responsavel pela seguranga do canteiro de obra e local dos servicos.
Desta forma, cabe a Contratada, as providéncias necessarias para a guarda do local, de
todo seu material, equipamentos, ferramentas e etc., aplicados e medidos ou ndo. Em
caso de ocorréncia de sinistros, no periodo da execucgéo até a entrega definitiva da obra,
a Contratada serd totalmente responsabilizada, e cabera & mesma a execugdo dos
reparos necessarios, bem como a reposicdo imediata de todo e qualquer material ou
equipamento danificado ou furtado;

Ressarcir todos os danos causados a esta Autarquia ou a terceiros, por
motivos de dolo, negligéncia, imprudéncia ou impericia, por acdo ou omissao de seu
pessoal ou de prepostos;

A responsabilidade da Contratada estende-se durante a realizagdo da obra
até a emissao do termo de recebimento definitivo, lavrado pela fiscalizac@o deste DAAE;

Manter o canteiro de obras limpo e organizado durante o periodo de
execucédo da obra, sendo que todo entulho provocado pelos servicos realizados, sobra de
materiais, entre outros, deverdo ser encaminhados a Morada do Sol Ambiental, sito Av.
Gervasio Brito Francisco, s/n, Vila Xavier, CEP: 14811-000 Araraquara/SP, empresa essa
licenciada a receber tais residuos ou outro local previamente autorizado/indicado pelo
DAAE. Cabe salientar que tal descarte € cobrado, e a referida empresa dista

aproximadamente 9 km do local da obra;
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Em caso de subcontratacdo de qualquer natureza, a Contratada devera
apresentar junto com sua documentacdo de medicao, fotocopias autenticadas das guias
de recolhimento do INSS, FGTS e relacdo dos operarios das empresas subcontratadas;

A Contratada devera acionar sua equipe técnica para solucionar qualquer
modificagdo no projeto que se fizer necessaria em virtude de obstaculos durante a
execuc¢do da obra ou qualquer levantamento necessario para sua definicdo. Esta solugéo
deverd ser apresentada a fiscalizagdo deste DAAE para apreciacao e aprovacao;

A Contratada podera proceder a subcontratacao de servigos de pavimentagao,
de acordo com o especificado em Edital, desde que solicitado antecipadamente, via oficio
protocolado junto a este DAAE, para andlise e aprovacao da fiscalizacao, apresentando
as justificativas para tal feito. Caso a fiscalizacdo aprove esta subcontratacdo, a
Contratada devera apresentar o contrato firmado entre as empresas (contratada X
subcontratada), bem como toda documentacao da subcontratada e seus operarios;

Toda carga e descarga de materiais e equipamentos serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, inclusive a mao de obra, maquinas ou equipamentos
necessarios;

Nao serdo aceitos em hip6tese alguma, materiais que apresentarem defeitos
de fabricagdo ou danos devido ao transporte ou durante a carga/descarga, 0s quais
deveréo ser repostos imediatamente sem qualquer énus a este DAAE;

Os materiais deverdo ser aprovados por laboratério credenciado junto ao
DAAE;

A Contratada ndo podera alegar, em hip6tese alguma, desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigcbes do contrato, do
Termo de Referéncia e dos Anexos;

Qualquer davida, a Unidade de Cadastro e Geoprocessamento / Geréncia de
Planejamento, devera ser comunicada imediatamente através de anota¢des no Diario de

Obra ou por meio de documentacao protocolada.

17.MATRICULA DE OBRA - CNO:

Conforme “Instrucdo Normativa — RFB n°® 2.110 de 17/10/2022 — Art. 130, § 1°,

inciso VI”, ndo sera a necessario a abertura da CNO, para o objeto em questéo.
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18.LIVRO DE ORDEM

O engenheiro responséavel pela Contratada devera, obrigatoriamente, manter
o0 Livro de Ordem, em conformidade com o andamento da obra, atualizando-o
diariamente;

No Livro de Ordem, o engenheiro responsavel pela Contratada/Obra, devera:

Relatar o andamento dos servicos, ndmero de funciondrios, condi¢des
climéticas, obstaculos ndo previstos, entre outros;

Apontar os problemas que, porventura, venham ocorrer na execugdo da obra,
deixando a fiscalizacdo ciente dos fatos;

Haver espaco suficiente para anotagbes e apontamentos da fiscalizacdo
DAAE;

Ser mantido na obra e disponivel a qualqguer momento para verificagdo da
fiscalizagdo DAAE e de terceiros (CREA, DAEE, entre outros).

Na conclusdo da obra, o Livro de Ordem devera ser entregue a este DAAE,
para que 0 mesmo possa ser anexado ao processo de contratagdo e finalizacdo do

processo.

19.PROCESSO DE MEDICAO

N&o serdo medidos materiais ou equipamentos posto obra sem a devida
aplicacdo dos mesmos;

A Contratada devera comunicar a data e o horario em que fara a medicéo,
para que a fiscalizacdo do DAAE possa acompanhar e aferir “in loco” os servigcos
apontados/medidos;

Caso a Contratada faca a medicdo sem o acompanhamento da fiscalizacdo
do DAAE, esta sO serd considerada valida ap0s a verificagdo e aprovacgéo do fiscal da
obra, podendo ter itens glosados caso estejam em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberacdo da medicéo;

ApOGs aprovacédo dos itens medidos, a Contratada devera protocolar junto ao
DAAE a seguinte documentacao:

e 02 (duas) vias impressas do Boletim de Medigc&do, devidamente carimbadas e
assinadas pelo engenheiro responsavel pela Obra;

e 01 (uma) via legivel do diario de obra referente ao periodo da medicéo;

e Apresentar o relatério fotografico impresso no formato padrdo (9 x 12 cm)
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contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servico medido e em midia
digital (CD-ROM) de todas as fotos obtidas no periodo;

e Apresentar fotocOpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e FGTS,
referente ao periodo da medicéo;

e Apresentar relacdo dos operéarios lotados nos servicos, referente ao periodo da
medicao.

Apbs verificacdo e aprovacdo da documentacdo apresentada, a fiscalizacédo
do DAAE solicitara a Contratada o envio da Nota Fiscal Fatura, que devera ser
protocolada junto ao DAAE, através de oficio encaminhado a Superintendéncia, sendo o
pagamento efetuado de acordo com as especifica¢cdes do Edital.

A Contratada devera elaborar o relatorio fotografico observando as condigbes
iniciais da éarea de intervencdo, todas as etapas de trabalho e as condicdes finais
(entrega da obra). Este relatério fotogréafico seré parte integrante do processo de medi¢céo
e devera ser entregue impresso, no minimo duas fotos de cada etapa de servigcos
medidos, no formato padrdo (9 x 12 cm) e em midia digital (CD-ROM), de todas as
fotografias obtidas na obra;

A Contratada devera apresentar no final da obra, 01 (uma) via em midia
digital (CDROM) e 02 (duas) vias impressas de igual teor, um “data-book” contendo toda
documentagao técnica, “as built” final das instalagbes, bem como demais materiais que

julgar serem necessarios.

20.TERMOS DE RECEBIMENTO E GARANTIA:

Apo6s conclusdo da obra e afericbes pertinentes ao Objeto contratado, a
Contratada devera solicitar, através de oficio protocolado junto a fiscaliza¢éo deste DAAE,
o0 Termo de Recebimento Provisorio — TRP.

Apods 30 (trinta) dias da emissao do “TRP”, estando o Objeto contratado em
perfeitas condi¢Bes, a Contratada devera solicitar, através de oficio protocolado junto a
fiscalizag&o deste DAAE, o Termo de Recebimento Definitivo — TRD.

Apdés a emissdo do “TRD”, todos os servigos e materiais fornecidos e
aplicados pela Contratada, passardo a ter garantia de 12 (doze) meses

No decorrer da garantia todo e qualquer servico e ou material fornecido e
aplicado pela Contratada, que vier apresentar problema, 0 mesmo devera ser substituido
imediatamente, sem prejuizo a este DAAE, onde passara a ter nova garantia de 12 (doze)

meses.
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21.CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL

Para comprovacdo da capacidade técnica serdo exigidas as seguintes
condigdes:

e Registro ou inscricdo da proponente na entidade profissional competente, da
localidade da sede da proponente;

e Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s), expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando o desempenho de atividade pertinente e
compativel com 50% do objeto dessa licitacdo que tem como parcela de maior
relevancia:

o Execucdo de rede de coleta e afastamento de esgotos DN 200 mm e
extensdo de 515 m.
NOTA: Para efeito de qualificacdo técnica, sera permitida a apresentacao de varios
atestados desde que a soma das quantidades totalize as quantidades minimas
estipuladas para cada tipo de servico.

e Comprovagédo pela proponente de possuir no seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de
Certificado(s) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT, expedido(s) pela(s) entidade(s)
profissional(is) competente(s), que demonstre a execu¢do de servicos de
caracteristicas equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitacao,
observada a parcela de maior relevancia. Para efeitos do artigo 30, paragrafo 1°,
inciso |, da Lei de Licitagdes, considera como parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo:

o Execucdo de rede/coletor tronco de esgotos;

e Entendem-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

o O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cOpia
da "ficha ou livro de registro de empregado” ou cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, sendo admissivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e responsabilize-se pela
execucgao dos servicos;

o O socio, comprovando-se a participagdo societaria através de copia do
contrato social.
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22.VISITA TECNICA

A proponente devera OBRIGATORIAMENTE, conhecer o local da obra para
avaliar as condi¢des de trabalho e as dificuldades de execucgéo, tais como, trafego de
veiculos, interferéncias (redes e ramais de &gua e esgotos, galerias, telefonia, gas,
energia, etc.), mediante o agendamento de visita técnica com a Geréncia de
Planejamento - (fone: 16 3324-9560, em horario comercial (entre 9h00min e 15h00min).

A visita técnica devera ser realizada por pessoa credenciada pela empresa
através de documento assinado e impresso em papel timbrado. O DAAE néo ir4 se
responsabilizar pela falta de formac&o ou inexperiéncia do profissional designado pela
proponente.

O DAAE fornecera o Atestado de Visita Técnica que devera ser apresentado
junto aos documentos de habilitagdo da proponente.

23.DOCUMENTACAO

ANEXO I: Termo de Referéncia

ANEXO II: Relacéo de Locais

ANEXO llI: Memoarial Descritivo

ANEXO IV: Estimativa de Precos

ANEXO V: Composicao de Precos
ANEXO VI: Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO VII: Procedimentos Engenheiro Responsavel
ANEXO VIII: Pecas Gréficas

ANEXO IX.I: Placa de Obra — DAAE
ANEXO IX.II: Placa de Obra — FEHIDRO
ANEXO X: Atestado de Visita Técnica
ANEXO XI.I: Demonstrativo BDI MDO
ANEXO XIL.II: Demonstrativo BDI MT
ANEXO XIlI: Procedimento Abertura de Vala
ANEXO XIII: Procedimento P30

Geréncia de Planejamento
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