
Descrição Unidade Quantidade
Valor Unit. 

Com BDI

Valor Total              

Com BDI

Placa de obra padrão FEHIDRO e DAAE (aquisição e assentamento) m² 29,00        499,98 14.499,42R$            

Mobilização de canteiro de obra (almoxarifado, escritório, refeitório, etc.) (abrigo provisório tipo container) un x mês 2,00          1383,97 2.767,94R$              

Banheiro químico,  com 3 limpezas semanais un x mês 2,00          535,88 1.071,76R$              

Locação, nivelamento, cadastro e acompanhamento para assentamento dos tubos m 1.030,00   5,31 5.469,30R$              

Taxa de mobilização de equipamentos para levantamento topográfico tx 1,00          1521,56 1.521,56R$              

Taxa de desmobilização de equipamentos para levantamento topográfico tx 1,00          1521,56 1.521,56R$              

26.851,54R$            

Sinalização de trânsito com barreiras m 1030 3,99 4.109,70R$              

Demolição de pavimento em asfalto utilizando maquina de corte, retroescavadeira, inclusive remoção 

manual do expurgo
m³ 8,05 67,76 545,47R$                 

Tubo pead corrugado externo, liso interno, sn 4 com parede dupla estruturada, com sistema ponta/bolsa 

integrada - dn/di 400mm, inclusive carga, transporte e descarga
m 1030 166,03 171.010,90R$          

Escavação mecanizada de valas até 2,00m, solo com alto nível de interferências m³ 1545 42,65 65.894,25R$            

Assentamento Tubo PEAD Corrugado  DN 400 mm, com sistema ponta/bolsa integrada. m 1030 3,14 3.234,20R$              

Reaterro de vala e compactação mecanizada em camadas, empregando compactador tipo sapo m³ 1545 68,6 105.987,00R$          

Recomposição de grama em placa, tipo a existente no local, incluindo compra, carga, transporte, 

descarga e preparo do terreno.
m² 2780 18,39 51.124,20R$            

Base de BGS - brita graduada simples, material e aplicação m³ 24,14 310,01 7.483,64R$              

Pintura asfaltica - Imprimação ligante betuminosa para pavimentação, incluindo material, preparo e 

aplicação
m² 1355,51 10,01 13.568,66R$            

CBUQ - concreto asfáltico usinado a quente para aplicação em pavimentação, esp. 5 cm - preparo e 

aplicação
m³ 67,78 1731,35 117.350,90R$          

Passeio em concreto C15 S50, incluindo preparo de caixa # 7 cm, material, preparo in loco e mão de 

obra
m² 11,2 107,73 1.206,58R$              

Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto C15 S50, material, aplicação e 

mão de obra
m 5,6 97,12 543,87R$                 

Poço de visita de aneis de concreto pre-moldados,para esgotos sanitarios, com profundidade de 1,50m, 

mão de obra e material.
un 14 2323,32 32.526,48R$            

Tampão de ferro fundido  tipo TD-600 para poço de visita Ø 0,66 m, para poço de visita assentado com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3 incluso mão de obra
un 14 1103,05 15.442,70R$            

590.028,55R$          

Limpeza final da obra m² 1.029,99   1,69 1.740,68R$              

Descarte de resíduos da construção em área licenciada t 80,00        37,5 3.000,00R$              

Água para irrigação/lavagem em caminhão pipa m³ 20,00        93,75 1.875,00R$              

Aluguel caçamba estacionária p/ entulho c/ cap. 4m³, incluindo frete un x mês 2,00          553,27 1.106,54R$              

Comunicação do Projeto vb 1,00          11591,26 11.591,26R$            

19.313,48R$            

636.193,57R$          
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ANEXO IV - ESTIMATIVA DE PREÇOS

Execução de Coletor Tronco de Esgotos para Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos – Av. José Barbanti Neto.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100  – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324 9555  – Atendimento 0800 602 2324

 CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento

www.daaeararaquara.com.br 

Av. José Barbanti Neto (Entre a Rua Ruy Chiossi e Córrego das Cruzes)

Título:

Local:

Item

1

Fonte: Tabela de preços públicos PINI Ref.: ago/2022; Sinapi ref.: out/2022 e cotações de mercado.

É obrigatório o anexo ao Termo de Referência de, pelo menos, 03 cotações de material e mão-de-obra para os itens que não constam nas tabelas PINI/Sinapi.

Os custos para disponibilização dos equipamentos devem estar inclusos na execução dos serviços

O pagamento dos serviços se dará com base no quantitativo real de cada item executado e, devidamente, medidos pela contratada e pela fiscalização do DAAE.

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
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