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ANEXO Ill - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS
Titulo: | Barrilete POCO OURO Il | janeiro/2024
Local: | Av. José Quina, s/n°- Vila Nossa Senhora Aparecida - Araraquara/SP.
Item Descrigao Unid. | Quant. |Pr. Unit. (R$)| Pr. Total (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES
11 Placa de obra m? 5,00 612,08 3.060,42
12 C_:antelro de obras, mobilizagdo, desmobilizacdo de equipamentos e vb 1,00 16.269.97 16.269,97
limpeza geral
total item 1 19.330,39
2 |BARRILETES - Fornecimento de materiais, mao de obra, ferramentas, equipamentos, EPIs e EPCs
2.1 Bucha DN 2" - ¢/ registro esfera metal, p/ pitometria pc 2,00 642,67 1.285,33
2.2 Bucha DN 2" - ¢/ registro esfera metal, p/ medidor vazao pc 2,00 909,33 1.818,67
2.3 Curva 45° x DN 150mm - ago schedule 40, ponta pc 4,00 492,67 1.970,67
2.4 Curva 90° x DN 150mm - ago schedule 40, ponta pc 5,00 926,33 4.631,67
25 Curva 90° x DN 200mm - ago schedule 40, ponta pc 2,00 1.457,48 2.914,97
26 Flange DN 150mm - ac¢o carbono PN l6,~c/ parafusos, porcas, bc 43,00 691,20 29.721,46
arruelas e lencol de borracha para vedagéo
27 Flange DN 200mm - aco carbono PN 16,~c/ parafusos, porcas, oc 3,00 1.230.82 3.692,45
arruelas e lencol de borracha para vedacao
2.8 Flange cego DN 150mm - ago carbono PN 16, chapa espes. 1/4" pc 5,00 846,98 4.234,92
2.9 Juncéo 45° - ago schedule 40, DN 150 mm, ponta pc 1,00 1.006,67 1.006,67
2.10 Reducéo concéntrica - aco schedule 40, DN 200 x 150 mm, ponta pc 1,00 736,33 736,33
Suporte do barrilete (bloco de ancoragem), sendo de fornecimento do
211 DAAE os tubos de PVC @ 300mm e de ago_s_ch 6", f|9§ndq a cargo pe 12,00 252833 30.340,00
da Contratada a montagem e demais materiais necessarios, incluso
escavacao/concreto/reaterro/etc.
2.12 Té - aco schedule 40, DN 150 mm, ponta pc 1,00 1.141,10 1.141,10
2.13 Tubo - ago schedule 40, DN 150 mm — fornecimento Contratada 40,00 798,00 31.920,00
2.14 Tubo - ago schedule 40, DN 150 mm — fornecimento DAAE 70,00 DAAE DAAE
2.15 Tubo - ago schedule 40, DN 200 mm — fornecimento DAAE 15,00 DAAE DAAE
Servigcos de montagem do barrilete, com fornecimento de maquinas,
equipamentos, ferramentas, entre outros, sendo:
> carga, descarga, transporte de materiais
> corte, solda, tratamento dos tubos para pintura, considerando
lixamento, aplicac@o de primer anti oxidagdo e pintura esmalte
2.16 > retirada de valvulas e equipamentos do barrilete existente vb 1,00 64.896,59 64.896,59
> para os tubos fornecidos pelo DAAE, prever: retirada destes no
almoxarifado central do DAAE, carga, descarga, transporte, corte das
pontas com rosca, preparacao da base com lixamento, limpeza e
aplicacao de primer anti oxidacao e pintura esmalte
> retirada de vélvulas e equipamentos do barrilete existente
> outros servigos necessarios para montagem do barrilete
total item 2 180.310,83
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Item Descrigao Unid. | Quant. |Pr. Unit. (R$)| Pr. Total (R$)
3 |VALVULAS QUE SERAO FORNECIDAS PELO DAAE E INSTALADAS PELA CONTRATADA
Valvula antecipadora de onda (alivio), em ferro Ductil - DN 150 mm
31 1 PN 16, ¢/ flange — fornecimento DAAE pe 1,00 DAAE DAAE
Valvula borboleta tipo "Wafer", em Ferro Ductil - DN 150 mm - PN16,
3.2 com caixa redutora e volante de acionamento — fornecimento DAAE P& 5,00 DAAE DAAE
Valvula controladora de bomba e retencao (on-off), em Ferro Ductil -
33 DN 150 mm - PN16 — fornecimento DAAE pe 5,00 DAAE DAAE
VALOR TOTAL GERAL 199.641,22
NOTAS
A O DAAE néo fara o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado.
B O pagamento sera efetivado mediante o quantitativo real executado e o preco unitario correspondente.
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