
Título: janeiro/2024

Local:

Item Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. (R$) Pr. Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra m² 5,00 612,08 3.060,42

1.2
Canteiro de obras, mobilização, desmobilização de equipamentos e 

limpeza geral
vb 1,00 16.269,97 16.269,97

total item 1 19.330,39

2 BARRILETES - Fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, EPIs e EPCs

2.1 Bucha DN 2" - c/ registro esfera metal, p/ pitometria pç 2,00 642,67 1.285,33

2.2 Bucha DN 2" - c/ registro esfera metal, p/ medidor vazão pç 2,00 909,33 1.818,67

2.3 Curva 45º x DN 150mm - aço schedule 40, ponta pç 4,00 492,67 1.970,67

2.4 Curva 90º x DN 150mm - aço schedule 40, ponta pç 5,00 926,33 4.631,67

2.5 Curva 90º x DN 200mm - aço schedule 40, ponta pç 2,00 1.457,48 2.914,97

2.6
Flange DN 150mm - aço carbono PN 16, c/ parafusos, porcas, 

arruelas e lençol de borracha para vedação
pç 43,00 691,20 29.721,46

2.7
Flange DN 200mm - aço carbono PN 16, c/ parafusos, porcas, 

arruelas e lençol de borracha para vedação
pç 3,00 1.230,82 3.692,45

2.8 Flange cego DN 150mm - aço carbono PN 16, chapa espes. 1/4" pç 5,00 846,98 4.234,92

2.9 Junção 45º - aço schedule 40, DN 150 mm, ponta pç 1,00 1.006,67 1.006,67

2.10 Redução concêntrica - aço schedule 40, DN 200 x 150 mm, ponta pç 1,00 736,33 736,33

2.11

Suporte do barrilete (bloco de ancoragem), sendo de fornecimento do 

DAAE os tubos de PVC Ø 300mm e de aço sch Ø 6", ficando a cargo 

da Contratada a montagem e demais materiais necessários, incluso 

escavação/concreto/reaterro/etc. 

pç 12,00 2.528,33 30.340,00

2.12 Tê - aço schedule 40, DN 150 mm, ponta pç 1,00 1.141,10 1.141,10

2.13 Tubo - aço schedule 40, DN 150 mm → fornecimento Contratada m 40,00 798,00 31.920,00

2.14 Tubo - aço schedule 40, DN 150 mm → fornecimento DAAE m 70,00 DAAE DAAE

2.15 Tubo - aço schedule 40, DN 200 mm → fornecimento DAAE m 15,00 DAAE DAAE

Serviços de montagem do barrilete, com fornecimento de maquinas, 

equipamentos, ferramentas, entre outros, sendo:

> carga, descarga, transporte de materiais

> corte, solda, tratamento dos tubos para pintura, considerando 

lixamento, aplicação de primer anti oxidação e pintura esmalte

> retirada de válvulas e equipamentos do barrilete existente

> para os tubos fornecidos pelo DAAE, prever: retirada destes no 

almoxarifado central do DAAE, carga, descarga, transporte, corte das 

pontas com rosca, preparação da base com lixamento, limpeza e 

aplicação de primer anti oxidação e pintura esmalte

> retirada de válvulas e equipamentos do barrilete existente

> outros serviços necessários para montagem do barrilete

total item 2 180.310,83
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2.16 vb 1,00 64.896,5964.896,59
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3.1
Válvula antecipadora de onda (alívio), em ferro Ductil - DN 150 mm 

PN 16, c/ flange → fornecimento DAAE
pç 1,00 DAAE DAAE

3.2
Válvula borboleta tipo "Wafer", em Ferro Ductil - DN 150 mm - PN16, 

com caixa redutora e volante de acionamento → fornecimento DAAE
pç 5,00 DAAE DAAE

3.3
Válvula controladora de bomba e retenção (on-off), em Ferro Ductil - 

DN 150 mm - PN16 → fornecimento DAAE
pç 5,00 DAAE DAAE

199.641,22

A

B

Gerencia de Engenharia

NOTAS

VALOR TOTAL GERAL

VÁLVULAS QUE SERÃO FORNECIDAS PELO DAAE E INSTALADAS PELA CONTRATADA

O DAAE não fará o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado.

O pagamento sera efetivado mediante o quantitativo real executado e o preço unitário correspondente.


