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ANEXO II 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Placa de obra: 

A Contratada deverá fornecer e instalar uma placa de obra com dimensões de 

2,50 x 2,00 m, conforme modelo indicado no Anexo VIII, sendo que a mesma deverá ser 

fixada em local de fácil visualização, a ser definido pela fiscalização DAAE. A fixação da 

placa de obra deverá ser através do emprego de vigas e terças de madeira com 2,50 metros 

acima do nível do terreno, ou utilizando outro material aprovado pela fiscalização DAAE. 

 

Canteiro de obras: 

A Contratada deverá instalar um canteiro de obras, sendo que as áreas de 

vivência do canteiro devem atender aos critérios da NR 18 e NBR 12284/91. Em caso de 

utilização de contêineres, estes devem possuir proteção contra riscos de choque elétrico por 

contatos indiretos, além do aterramento elétrico. 

 

 

2. BARRILETE 

 

Consiste no fornecimento, montagem e instalação, de barrilete em aço-carbono 

preto, entregue com todas as válvulas, conexões, medidores de vazão, flanges, suportes, 

entre outros (completo), conforme croqui esquemático, constante no Anexo VI – Peças 

Gráficas, sendo: 

 

_ Barrilete 01 – do Poço Ouro II para o reservatório Pq. São Paulo, sendo: do 

Poço “II.A” até a interligação do Poço “II.B”, em DN 150 mm 

passando para DN 200mm; 

_ Barrilete 02 – do Poço Ouro II para o reservatório Satélite: DN 150 mm. 
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O barrilete será composto pelos seguintes materiais, equipamentos, entre outros: 

• Tubo de aço-carbono preto – schedule 40, DN 150 e DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda; 

• Curva 90º de aço-carbono preto – schedule 40, DN 150 e 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda; 

• Curva 45º de aço-carbono preto – schedule 40, DN 150 mm, c/ extremidades 

ponta para solda; 

• Tê de aço-carbono preto – schedule 40, DN 150 mm, c/ extremidades ponta 

para solda; 

• Junção 45º em aço aço-carbono – schedule 40, DN 150 mm, c/ extremidades 

ponta para solda; 

• Redução concêntrica em aço aço-carbono – schedule 40, DN 200 x 150 mm, 

c/ extremidades ponta para solda; 

• Flange em aço-carbono PN 16, DN 150 mm e DN 200, com parafusos, 

porcas, arruelas e lençol de borracha para vedação; 

• Flange Cego em aço-carbono PN 16, DN 150 mm, chapa esp. ¼”, com 

parafusos, porcas, arruelas e lençol de borracha para vedação; 

• Bucha com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca, para 

pitometria; 

• Bucha com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca, para 

medidor de vazão; 

• Válvula borboleta tipo Wafer, em ferro Dúctil, DN 150 mm, com acionamento 

manual por caixa de redução ao tempo, e volante com diâmetro mínimo de 25 

cm – PN 16 → fornecimento DAAE, instalação Contratada; 

• Válvula controladora de bomba e redução (on-off), em ferro Dúctil, DN 150 

mm – PN 16 com flange → fornecimento DAAE, instalação Contratada; 

• Válvula antecipadora de onda (alívio), em ferro Dúctil, DN 150 mm – PN 16, 

com flange → fornecimento DAAE, instalação Contratada. 

 

 

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

Consiste na execução de serviços complementares para a perfeita instalação e 

funcionamento do sistema de barrilete, no CP Poço Ouro, sendo previstas obras civis, tais 

como: 
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• Demolições sem reaproveitamento de materiais; 

• Aterros compactados, com empréstimo de material; 

• Serviços de cortes, soldas, montagens, entre outros; 

• Recomposição de piso; 

• Serviços de pintura; 

• Limpeza final da obra com retirada de materiais resultantes; 

• Demais serviços necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerência de Engenharia 


