
Título: Fevereiro/2024

Local:

Item Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. Pr. Total

1.0 Demolições e retiradas

1.1
Retirada do beiral de madeira, tipo lambri, de todo perímetro da 

edificação
m² 32,50 71,38 2.319,69

1.3 Retirada de vaso sanitário e caixa acoplada unid. 1,00 79,01 79,01

1.4 Retirada de lavatório, inclusive acessórios unid. 1,00 55,68 55,68

1.5 Retirada de vidro com raspagem da massa m² 1,77 18,56 32,86

2.487,23

2.0 Cobertura

Telha de barro tipo francesa(substituição e recolocação) m² 10,00 116,55 1.165,50

1.165,50

3.0 Beiral

Tabeira em chapa de aço galvanizada, h=0,15 m m 70,00 60,00 4.200,00

Beiral em lâmina de PVC m 70,00 68,75 4.812,50

9.012,50

4.0 Forro

Forro em lâmina de PVC m² 27,00 116,75 3.152,25

3.152,25

5.0 Metais e louças sanitárias

Bancada de granito cinza polido de 1,50x0,60 para pia de cozinha unid. 1,00 1.030,36 1.030,36

Armário/gabinete  embutido em MDF sob medida, revestido em 

laminado melamínico, com portas e prateleiras
m² 0,90 2.793,44 2.514,09

Válvula de metal cromado de 11/2" unid. 1,00 101,38 101,38

Sifão plástico com copo rígido de 1"x11/2" unid. 1,00 48,66 48,66

Torneira para tanque em latão 3/4" unid. 1,00 70,38 70,38

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão 

fundido cromado
unid. 1,00 273,74 273,74

Fornecimento e instalação de vaso sanitario com caixa aclopada unid. 1,00 596,43 596,43

Fornecimento e instalação de lavatório de louça com coluna unid. 1,00 378,06 378,06

Torneira de mesa com bica móvel e alavanca unid. 1,00 135,98 135,98

Engate flexível metálico DN=1/2" unid. 2,00 50,96 101,93

Sifão plástico sanfonado universal de 1" unid. 1,00 37,13 37,13

Válvula de metal cromado de 1" unid. 1,00 45,54 45,54

Saboneteira de parede, em metal cromado unid. 1,00 76,25 76,25

Papeleira de parede, em metal cromado, sem tampa unid. 1,00 77,76 77,76

Cabide cromado para banheiro unid. 2,00 60,54 121,08

5.608,74

6.0 Portas

 Fornecimento e instalação de folha de porta lisa de madeira de 

80x210cm
unid. 4,00 360,75 1.443,00

Ferragem completa com maçaneta unid. 3,00 486,53 1.459,58

Subtotal
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2.902,58

7.0 Vidros

Colocação de Vidro canelado de  4mm m² 1,77 219,64 388,76

388,76

8.0 Instalações Elétricas

Poste padrão prático bifásico completo unid. 1,00 1.187,50 1.187,50

tomada 20A com espelho uma seção unid. 10,00 40,20 402,00

Interruptor 1 seção simples com espelho unid. 4,00 32,15 128,60

Interruptor 3 seções simples com espelho unid. 1,00 67,03 67,03

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo unid. 2,00 43,15 86,30

interruptor 3 seções paralelo com espelho unid. 2,00 57,24 114,48

Plafon plástico cor branca unid. 11,00 13,06 143,69

Lâmpadas led de 9W com bocal E-27 unid. 11,00 44,29 487,16

Refletor led de 50W unid. 4,00 44,00 176,00

Chuveiro elétrico 220V/ 5500W  com suporte unid. 1,00 150,46 150,46

Cabo extra flexivel 16mm preto m 70,00 20,06 1.404,38

Cabo extra flexivel 16mm azul m 35,00 20,06 702,19

Cabo extra flexivel 10mm m 100,00 14,39 1.438,75

Cabo extra flexivel 6mm m 50,00 6,74 336,88

Cabo extra flexivel 4mm m 50,00 5,08 253,75

Cabo extra flexivel 2,5mm m 200,00 3,78 755,00

Cabo extra flexivel 1,5mm m 200,00 2,78 555,00

Roldanas plasticas médias unid. 200,00 0,46 92,50

Quadro de distribuição para 12 dijuntores unid. 1,00 818,45 818,45

Dijuntores termomagnético bipolar 32 A unid. 2,00 148,75 297,50

Dijuntores termomagnético bipolar 16 A unid. 3,00 148,75 446,25

Dijuntores termomagnético bipolar 20 A unid. 3,00 148,75 446,25

Dijuntores termomagnético bipolar 10A até 50A unid. 12,00 148,75 1.785,00

Conduite corrugado flexível de 3/4" m 25,00 22,25 556,25

Conduite corrugado flexível de 11/4" m 25,00 24,25 606,25

Haste de aterramento de 5/8" x 3,00 m unid. 1,00 243,96 243,96

Terminal para haste de aterramento de 5/8" unid. 1,00 11,68 11,68

Rolo de fita isolante, 20 m unid. 3,00 34,53 103,58

13.796,81

9.0 Limpeza Final

Limpeza final de obra m² 141,66 17,81 2.523,32

R$ 2.523,32

R$ 41.037,69
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A

B O pagamento será efetivado mediante o quantitativo real executado e o preço unitário correspondente.

Gerencia de Manutenção e Serviços

O DAAE não fará o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado.


