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Departamento Autdonomo de Agua e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 — CEP 14802-510 — Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 — Atendimento 0800 602-2324

daae CNPJ 44.239.770/0001-67 — IE: ISENTO
araraquara www.daaeararaquara.com.br
ANEXO lll - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS
Titulo: | Barriletes e Adequagdes do CPR Cruzes | abril/2024
Local: R. Henrique Lupo, s/n° - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
. Pr. Unit. Pr. Total
It D ica Unid. t.
em escrigao ni Quan (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Placa de obra m?2 5,00 604,09 3.020,47
12 Can_telro de obras, incluso mobilizag&o e desmobilizacao de més 3.00 3.141,93 9.425.79
equipamentos
13 !_lgac_;ao provisoria, instalagdo minina, de energia elétrica para obra, un 1,00 3.973.46 3.973.46
incluindo consumo mensal, ou gerador de energia
Total item 1 16.419,72
2 BARRILETES
A |Do Poco Cruzes Il ao Reservatorio Apoiado
21 Tubo d_e aco carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ m 10,00 1.24517 12.451.67
extremidades ponta para solda
29 Tubos de ago carbono, ®~ 6", para apoio do bar_rllete — incluso base de pe 2.00 3.203,95 6.407,90
concreto para sustentagdo do conjunto do barrilete
23 Bucha de ago com rosca’externa e registro de esfera metal @ 3/4" com pe 1,00 298,67 298,67
alavanca para coleta de agua
24 Bucha de aco com rosca externa e registro esfera metal @ 2" com pe 1,00 576,67 576,67
alavanca p/ pitometria
25 Bucha ago com rosca exterrla e registro esfera metal @ 2" com pe 1,00 590,00 590,00
alavanca p/ medidor de vazao
0 -
26 Curva 90 em aco carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ o¢ 1,00 1.893,33 1.893,33
extremidades ponta para solda
27 Flange em ac¢o carbono PN 16, DN 200 njm, com parafusos, porcas, pe 9,00 989,73 8.907,57
arruelas e lencol de borracha para vedacao
Medidor de vazao eletromagnético de insergéo, @ 2", com display alpha
numérico a distancia, com 40,00 m cabo de interligagdo, com comando
2.8 e sinal para telemetria (a telemetria sera interligada pelo DAAE) - ref. P& 1,00 41.049,17 41.049,17
Techmiter
29 Té em aco carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades pe 1,00 1.710,00 1.710,00
ponta para solda
210 Vélvula borboleta tipo V\{affer - DN 200 mm - PN 16 - acionamento pe 1,00 9.083,33 9.083,33
manual por cx de reducéo e volante
2.11 Valvula controladora de bomba - DN 200 mm - PN 16 - com flanges pc 1,00 26.500,00 26.500,00
212 Servigos de cqrt_e, solda, montagem, |nsta|a90es, vedagdes, entre vb 1,00 18.891,11 18.891,11
outros necessarios para montagem dos barriletes
Total Item A 128.359,42
B [Do Reservatério a Rede Adutora (existente) — Barrilete de interligagao
21 Tubo d_e aco carbono preto, com costura - schedule 40, DN 150 mm, c/ m 1,00 843,33 843,33
extremidades ponta para solda
29 Tubo d_e aco carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ m 18,00 1.238,33 22.290,00
extremidades ponta para solda
23 Tubo d_e aco carbono preto, com costura - schedule 40, DN 250 mm, c/ m 6,00 1.855,00 11.130,00
extremidades ponta para solda
24 Tubos de ago carbono, Oi 6", para apoio do bar'rllete — incluso base de o¢ 2.00 3.198.95 6.397,90
concreto para sustentacdo do conjunto do barrilete
2.5 Abragadeira de aco inoxidavel - DN 250 mm pe 2,00 3.075,00 6.150,00
2.6 Adaptador em PRFV Ponta x Flange - PN 16 - DN 250 mm pc 1,00 2.716,67 2.716,67
27 Bucha de aco com rosca’externa e registro de esfera metal @ 3/4" com DG 1,00 298,67 298,67
alavanca para coleta de agua
28 Bucha de aco com rosca externa e registro esfera metal @ 2" com pe 1,00 590,00 590,00
alavanca p/ pitometria
29 Bucha aco com rosca exterrla e registro esfera metal @ 2" com DG 1,00 590,00 590,00
alavanca p/ medidor de vazao
(o} OFO0 _ - - -1 i .
210 Curva 45° de F°F° - FL x FL pN 250 mm - PN 16 - incluindo: pc 1,00 3.331,40 3.331,40
parafusos, porcas, arruelas e junta de borracha
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ANEXO Ill - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: | Barriletes e Adequagdes do CPR Cruzes | abril/2024
Local: R. Henrique Lupo, s/n° - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
. Pr. Unit. Pr. Total
It D ica Unid. t.
em escricao ni Quan (R$) (R$)
(o] -
211 Curva 45 em aco carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, ¢/ o¢ 1,00 1.731.67 1.731,67
extremidades ponta para solda
(o} -
212 Curva 4_15 em aco carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ bc 2.00 2.007.67 4.015,33
extremidades ponta para solda
(o} -
213 Curva 5_90 em aco carbono preto - schedule 40, DN 150 mm, ¢/ oc 1,00 816,00 816,00
extremidades ponta para solda
0 -
214 Curva 90 em aco carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ pe 4,00 1.910,00 7.640,00
extremidades ponta para solda
(o} -
215 Curva 5_90 em aco carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, ¢/ o¢ 1,00 2.728.53 2.728,53
extremidades ponta para solda
- = - - — ——
216 Extremidade F°F ,_FL x B - DN 200 mm - PN 16 - incluindo: parafusos, pe 2,00 1.996,86 3.993.73
porcas, arruelas e junta de borracha
217 Flange em ac¢o carbono DN 150 mm - PN 16 - incluso: parafusos, pe 2.00 776,03 1.552,06
porcas, arruelas e lengol de borracha
218 Flange em aco carbono DN 200 mm - PN 16 - incluso: parafusos, pe 13,00 1.024.30 13.315.86
porcas, arruelas e lencol de borracha
219 Flange em ac¢o carbono DN 250 mm - PN 16 - incluso: parafusos, pe 6,00 1.325,60 7.953,58
porcas, arruelas e lengol de borracha
Flange em aco carbono DN 200 mm - PN 40 - incluso: parafusos,
2.20 porcas, arruelas e lencol de borracha — conexao com as bombas de pc 4,00 1.828,93 7.315,72
recalque
291 Jungao_ em aco carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, ¢/ pe 1,00 2.348,37 2.348,37
extremidades ponta para solda
299 Jungaq em aco carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ pe 1,00 3.688,87 3.688,87
extremidades ponta para solda
2.23 Junta mecénica F°F° - DN 200 mm pc 1,00 2.410,00 2.410,00
Medidor de vazdo eletromagnético de inserg¢do, @ 2", com display alpha
numeérico a distancia, com 40,00 m cabo de interligagdo, com comando
224 e sinal para telemetria (a telemetria sera interligada pelo DAAE) - ref. P& 1,00 42.842,50 42.842,50
Techmiter ou similar
3 A 1 OO _ - -
295 _Redqgao.concentrlca de F°F° - DN 200 x 250 mm - FL x FL - PN 186, pe 1,00 2.533,83 2.533,83
incluindo: parafusos, porcas, arruelas e junta de borracha
226 Reducéo concéntrica em ago carbono - schedule 40, DN 150 x 200 mm, pe 1,00 1.023,03 1.023,03
c/ ponta para solda
297 Reducédo excéntrica em aco carbono - schedule 40, DN 200 x 250 mm, pe 2.00 1.391,10 2.782.20
¢/ ponta para solda
208 Té em acgo carbono preto - schedule 40 - DN 200 mm, c/ extremidades pe 2,00 174173 3.483.47
ponta para solda
229 Vélvula borboleta tipo V\{affer - DN 200 mm - PN 16 - acionamento pe 4,00 8.629,67 34.518,67
manual por cx de reducéo e volante
230 Valvula borboleta tipo V\{affer - DN 250 mm - PN 16 - acionamento pe 2,00 11.569,33 23.138,67
manual por cx de reducéo e volante
231 Vélvula controladora de bomba - DN 200 mm - PN 16, c/ flanges pc 2,00 30.876,67 61.753,33
2.32 Valvula de alivio de presséo - DN 150 mm - PN16 c/ flanges pc 1,00 22.078,33 22.078,33
233 Escavacdo mecanizada de vala e reaterro compactado, prof. = 2,00 m me 30,00 347,84 10.435,10
(15,00 x 1,00 m)
Transporte e instalagéo de tubulag@o em ferro fundido - DN 200 mm -
2:34 Ponta x Bolsa — tubo fornecido pelo DAAE m 15,00 2.234,82 33.522,25
Transporte e instalagdo de bomba de recalque, incluindo chumbador —
2.35 . 2,00 3.731,11 7.462,23
bomba fornecida pelo DAAE ps
3.2 Servigos de co,rt_e, solda, montagem, |nsta|a90es, vedacdes, entre vb 1,00 34.707.78 34.707.78
outros necessarios para montagem dos barriletes
Total Item B 394.129,08
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ANEXO Ill - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: | Barriletes e Adequagdes do CPR Cruzes | abril/2024
Local: R. Henrique Lupo, s/n° - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
. Pr. Unit. Pr. Total
Iltem Descrigao Unid. uant.
¢ Q (R$) (RS)
C |De Descarga e Extravasor
21 Tubo d'e aco carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ m 2,00 1.24517 2.490,33
extremidades ponta para solda — Descarga
29 Tubo d_e aco carbono preto, com costura - schedule 40, DN 250 mm, c/ m 2.00 1.862,27 3.724.53
extremidades ponta para solda — Extravasor
(o} - -
23 Curva 90 em aco carbono preto - schedule 40 - DN 200 mm, ¢/ o¢ 1,00 1.870,17 1.870,17
extremidades ponta para solda
0 - -
24 Curva 90 em aco carbono preto - schedule 40 - DN 250 mm, ¢/ pe 1,00 2.705.20 2.705.20
extremidades ponta para solda
32 Servicos de co,rt_e, solda, montagem, |nstala(_;oes, vedacdes, entre vb 1,00 6.601,11 6.601,11
outros necessarios para montagem dos barriletes
Total Item C 17.481,34
D |[EscorvadaBomba do Pogo
21 Bucha de ago galvanizado @& 2" pc 1,00 291,50 291,50
2.2 Registro de gaveta tipo industrial DN 50 mm pc 1,00 305,35 305,35
Total Item D 596,85
Total item 2 540.566,69
3 SERVICOS COMPLEMENTARES
Instalagc&o de tubo PVC Ocre corrugado, DN 350 mm (drenagem),
3.1 incluso escavacao, lancamento de tubo, reaterro, entre outros servi¢cos vb 1,00 20.947,62 20.947,62
necessarios — tubo fornecido pelo DAAE (= 40,00 m)
Base em concreto armado para apoio da bomba de recalque, incluso:
escavagao, apiloamento de terreno escavado, forma de madeira,
3.2 armagéo de ago CA. 50/60, concreto Fck 25 Mpa, entre outros servicos pc 2,00 6.371,64 12.743,29
necessarios — dim. 2,00 x 0,80 x 0,60 m, prever duas brocas @ 25 cm
prof. = 2,50 m
Caixa de descarga, dimensdes internas de 1,20 x 1,20 x 1,30 m, em
alvenaria de bloco de cimento, parede acabada de 14 cm, revestimento
3.3 na face interna, com argamassa mista de cimento e areia sobre pc 1,00 3.853,13 3.853,13
chapisco e fundo em concreto, esp. 20 cm, armado com tela soldada,
incluindo escavacéo e reaterro de vala — Cx.2
Caixa de descarga, dimensdes internas de 1,00 x 1,50 x 1,30 m, em
alvenaria de bloco de cimento, parede acabada de 14 cm, revestimento
34 na face interna, com argamassa mista de cimento e areia sobre pc 1,00 6.109,71 6.109,71
chapisco e fundo em concreto, esp. 20 cm, armado com tela soldada,
incluindo escavagéo e reaterro de vala — Cx. 1 e Cx.3
3.5 Recomposigdo de piso intertravado — piso fornecido pelo DAAE m?2 40,00 164,43 6.577,07
Pintura do barrilete, com aplicacéo de duas dem&o de fundo
3.6 anticorrosivo e aplicagédo de no minimo trés deméos de tinta esmalte m?2 55,00 217,61 11.968,73
acetinado, cor azul Franca
3.7 Limpeza final da obra vb 1,00 3.312,51 3.312,51
Total item 3 65.512,06
VALOR TOTAL DA OBRA 622.498,47

Geréncia de Engenharia




