
Título: abril/2024

Local:

Item Descrição Unid. Quant.
Pr. Unit. 

(R$)

Pr. Total 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra m² 5,00 604,09 3.020,47

1.2
Canteiro de obras, incluso mobilização e desmobilização de 

equipamentos 
mês 3,00 3.141,93 9.425,79

1.3
Ligação provisória, instalação mínina, de energia elétrica para obra, 

incluindo consumo mensal, ou gerador de energia
un 1,00 3.973,46 3.973,46

16.419,72

2 BARRILETES

A

2.1
Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
m 10,00 1.245,17 12.451,67

2.2
Tubos de aço carbono, Ø 6", para apoio do barrilete  → incluso base de 

concreto para sustentação do conjunto do barrilete
pç 2,00 3.203,95 6.407,90

2.3
Bucha de aço com rosca externa e registro de esfera metal Ø 3/4" com 

alavanca para coleta de água
pç 1,00 298,67 298,67

2.4
Bucha de aço com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com 

alavanca p/ pitometria
pç 1,00 576,67 576,67

2.5
Bucha aço com rosca externa e registro esfera metal  Ø 2" com 

alavanca p/ medidor de vazão
pç 1,00 590,00 590,00

2.6
Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 1.893,33 1.893,33

2.7
Flange em aço carbono PN 16, DN 200 mm, com parafusos, porcas, 

arruelas e lençol de borracha para vedação
pç 9,00 989,73 8.907,57

2.8

Medidor de vazão eletromagnético de inserção, Ø 2", com display alpha 

numérico a distância, com 40,00 m cabo de interligação, com comando 

e sinal para telemetria (a telemetria será interligada pelo DAAE) - ref. 

Techmiter

pç 1,00 41.049,17 41.049,17

2.9
Tê em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ extremidades 

ponta para solda
pç 1,00 1.710,00 1.710,00

2.10
Válvula borboleta tipo Waffer - DN 200 mm - PN 16 - acionamento 

manual por cx de redução e volante
pç 1,00 9.083,33 9.083,33

2.11 Válvula controladora de bomba - DN 200 mm - PN 16 - com flanges pç 1,00 26.500,00 26.500,00

2.12
Serviços de corte, solda, montagem, instalações, vedações, entre 

outros necessários para montagem dos barriletes
vb 1,00 18.891,11 18.891,11

128.359,42

B

2.1
Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 150 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
m 1,00 843,33 843,33

2.2
Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
m 18,00 1.238,33 22.290,00

2.3
Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 250 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
m 6,00 1.855,00 11.130,00

2.4
Tubos de aço carbono, Ø 6", para apoio do barrilete  → incluso base de 

concreto para sustentação do conjunto do barrilete
pç 2,00 3.198,95 6.397,90

2.5 Abraçadeira de aço inoxidável - DN 250 mm pç 2,00 3.075,00 6.150,00

2.6 Adaptador em PRFV Ponta x Flange - PN 16 - DN 250 mm pç 1,00 2.716,67 2.716,67

2.7
Bucha de aço com rosca externa e registro de esfera metal Ø 3/4" com 

alavanca para coleta de água
pç 1,00 298,67 298,67

2.8
Bucha de aço com rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com 

alavanca p/ pitometria
pç 1,00 590,00 590,00

2.9
Bucha aço com rosca externa e registro esfera metal  Ø 2" com 

alavanca p/ medidor de vazão
pç 1,00 590,00 590,00

2.10
Curva 45º de FºFº - FL x FL - DN 250 mm - PN 16 - incluindo: 

parafusos, porcas, arruelas e junta de borracha
pç 1,00 3.331,40 3.331,40
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Barriletes e Adequações do CPR Cruzes

ANEXO III – ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

R. Henrique Lupo, s/nº - Vila Harmonia, Araraquara/SP.

Do Poço Cruzes II ao Reservatório Apoiado

Do Reservatório a Rede Adutora (existente) → Barrilete de interligação
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2.11
Curva 45º em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 1.731,67 1.731,67

2.12
Curva 45º em aço carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 2,00 2.007,67 4.015,33

2.13
Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 150 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 816,00 816,00

2.14
Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 4,00 1.910,00 7.640,00

2.15
Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 2.728,53 2.728,53

2.16
Extremidade FºFº, FL x B - DN 200 mm - PN 16 - incluindo: parafusos, 

porcas, arruelas e junta de borracha
pç 2,00 1.996,86 3.993,73

2.17
Flange em aço carbono DN 150 mm - PN 16 - incluso: parafusos, 

porcas, arruelas e lençol de borracha
pç 2,00 776,03 1.552,06

2.18
Flange em aço carbono DN 200 mm - PN 16 - incluso: parafusos, 

porcas, arruelas e lençol de borracha
pç 13,00 1.024,30 13.315,86

2.19
Flange em aço carbono DN 250 mm - PN 16 - incluso: parafusos, 

porcas, arruelas e lençol de borracha
pç 6,00 1.325,60 7.953,58

2.20

Flange em aço carbono DN 200 mm - PN 40 - incluso: parafusos, 

porcas, arruelas e lençol de borracha → conexão com as bombas de 

recalque

pç 4,00 1.828,93 7.315,72

2.21
Junção em aço carbono preto - schedule 40, DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 2.348,37 2.348,37

2.22
Junção em aço carbono preto - schedule 40, DN 250 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 3.688,87 3.688,87

2.23 Junta mecânica FºFº - DN 200 mm pç 1,00 2.410,00 2.410,00

2.24

Medidor de vazão eletromagnético de inserção, Ø 2", com display alpha 

numérico a distância, com 40,00 m cabo de interligação, com comando 

e sinal para telemetria (a telemetria será interligada pelo DAAE) - ref. 

Techmiter ou similar

pç 1,00 42.842,50 42.842,50

2.25
Redução concêntrica de FºFº - DN 200 x 250 mm - FL x FL - PN 16,  

incluindo: parafusos, porcas, arruelas e junta de borracha
pç 1,00 2.533,83 2.533,83

2.26
Redução concêntrica em aço carbono - schedule 40, DN 150 x 200 mm, 

c/ ponta para solda
pç 1,00 1.023,03 1.023,03

2.27
Redução excêntrica em aço carbono - schedule 40, DN 200 x 250 mm, 

c/ ponta para solda
pç 2,00 1.391,10 2.782,20

2.28
Tê em aço carbono preto - schedule 40 - DN 200 mm, c/ extremidades 

ponta para solda
pç 2,00 1.741,73 3.483,47

2.29
Válvula borboleta tipo Waffer - DN 200 mm - PN 16 - acionamento 

manual por cx de redução e volante
pç 4,00 8.629,67 34.518,67

2.30
Válvula borboleta tipo Waffer - DN 250 mm - PN 16 - acionamento 

manual por cx de redução e volante
pç 2,00 11.569,33 23.138,67

2.31 Válvula controladora de bomba - DN 200 mm - PN 16, c/ flanges pç 2,00 30.876,67 61.753,33

2.32 Válvula de alívio de pressão - DN 150 mm - PN16 c/ flanges pç 1,00 22.078,33 22.078,33

2.33
Escavação mecanizada de vala e reaterro compactado, prof. ≈ 2,00 m 

(15,00 x 1,00 m)
m³ 30,00 347,84 10.435,10

2.34
Transporte e instalação de tubulação em ferro fundido - DN 200 mm - 

Ponta x Bolsa → tubo fornecido pelo DAAE
m 15,00 2.234,82 33.522,25

2.35
Transporte e instalação de bomba de recalque, incluindo chumbador → 

bomba fornecida pelo DAAE
pç 2,00 3.731,11 7.462,23

3.2
Serviços de corte, solda, montagem, instalações, vedações, entre 

outros necessários para montagem dos barriletes
vb 1,00 34.707,78 34.707,78

394.129,08Total Item B
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C

2.1
Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda → Descarga
m 2,00 1.245,17 2.490,33

2.2
Tubo de aço carbono preto, com costura - schedule 40, DN 250 mm, c/ 

extremidades ponta para solda → Extravasor
m 2,00 1.862,27 3.724,53

2.3
Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40 - DN 200 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 1.870,17 1.870,17

2.4
Curva 90º em aço carbono preto - schedule 40 - DN 250 mm, c/ 

extremidades ponta para solda
pç 1,00 2.705,20 2.705,20

3.2
Serviços de corte, solda, montagem, instalações, vedações, entre 

outros necessários para montagem dos barriletes
vb 1,00 6.691,11 6.691,11

17.481,34

D

2.1 Bucha de aço galvanizado Ø 2" pç 1,00 291,50 291,50

2.2 Registro de gaveta tipo industrial DN 50 mm pç 1,00 305,35 305,35

596,85

540.566,69

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1

Instalação de tubo PVC Ocre corrugado, DN 350 mm (drenagem), 

incluso escavação, lançamento de tubo, reaterro, entre outros serviços 

necessários → tubo fornecido pelo DAAE (≈ 40,00 m)
vb 1,00 20.947,62 20.947,62

3.2

Base em concreto armado para apoio da bomba de recalque, incluso: 

escavação, apiloamento de terreno escavado, forma de madeira, 

armação de aço CA. 50/60, concreto Fck 25 Mpa, entre outros serviços 

necessários → dim. 2,00 x 0,80 x 0,60 m, prever duas brocas Ø 25 cm 

prof. ≈ 2,50 m

pç 2,00 6.371,64 12.743,29

3.3

Caixa de descarga, dimensões internas de 1,20 x 1,20 x 1,30 m, em 

alvenaria de bloco de cimento, parede acabada de 14 cm, revestimento 

na face interna,  com argamassa mista de cimento e areia sobre 

chapisco e fundo em concreto, esp. 20 cm, armado com tela soldada, 

incluindo escavação e reaterro de vala → Cx.2

pç 1,00 3.853,13 3.853,13

3.4

Caixa de descarga, dimensões internas de 1,00 x 1,50 x 1,30 m, em 

alvenaria de bloco de cimento, parede acabada de 14 cm, revestimento 

na face interna,  com argamassa mista de cimento e areia sobre 

chapisco e fundo em concreto, esp. 20 cm, armado com tela soldada, 

incluindo escavação e reaterro de vala → Cx. 1 e Cx.3

pç 1,00 6.109,71 6.109,71

3.5 Recomposição de piso intertravado → piso fornecido pelo DAAE m² 40,00 164,43 6.577,07

3.6

Pintura do barrilete, com aplicação de duas demão de fundo 

anticorrosivo e aplicação de no mínimo três demãos de tinta esmalte 

acetinado, cor azul França

m² 55,00 217,61 11.968,73

3.7 Limpeza final da obra vb 1,00 3.312,51 3.312,51

65.512,06

622.498,47

Total item 2

Total item 3

VALOR TOTAL DA OBRA

Total Item C

Gerência de Engenharia

Escorva da Bomba do Poço

Total Item D

De Descarga e Extravasor


