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ANEXO Ill - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: Reforma e adequacao de cabine elétrica/forga, abrigo de painéis e obras civis do CPR Cruzes
Local: Rua Henrique Lupo, s/n — Vila Harmonia | maio/2024
Item Descrigao | Unid. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total (R$)
1 |Servigos Preliminares
1.1 |Placa de obra (aquisi¢cdo e assentamento) - 2,50 x 2,00 m un 5,00 390,70 1.953,50
1.2 |Canteiro de obra un 1,00 5.000,00 5.000,00
total item 1 6.953,50
2 Painel Elétrico - QC (quadro de comando)
Painel tipo armario ndo compartimentado, com instalagdo autoportante
classe 1000 V, para um motor de 300 cv e dois motores de 130 cv, tensao
21 de trabalho 440V, dimensées do armario: 2000 x (4 x 800 mm+ 600 mm) x un 1,00 375.000,00 375.000,00
600 mm
29 N(_Jbrfee_lk 1200VA senoidal - entrada e saida bivolt, para prote¢éo da cabine un 1,00 1.061,25 1.061,25
primaria
Exaustor de parede 220 V - @ 60 cm, incluso: abertura de véo na alvenaria,
2.3 |rede de alimentagdo de energia elétrica completa(eletrodutos, fios,[ un 1,00 346,50 346,50
caixinhas, tomada, interruptor, etc.), entre outros servicos necessarios
total item 2 376.407,75
3 |Transformador
3.1 |Transformador trifasico de poténcia nominal de 500Kva un 1,00 112.000,00 112.000,00
Canaleta metalica embutida do piso de concreto, ao redor do Trafo, perfil
"U", largura 15 cm, com quebra para caixa externa de 6leo, afim de receber
3.2 |possivel perda de fluidos, incluso: corte de concreto armado (piso), corte| M 12,00 328,83 3.945,96
de alvenaria (parede), chumbamento da canaleta metalica, reconstituicao
de areas com intervengbes
Caixa de retencao de 6leo do Transformador, dim. = 1,00 x 1,00 x 0,80m,
3.3 |em concreto armado Fck 25 Mpa, sendo: laje de fundo com esp. de 0,15m,[ un 1,00 2.082,47 2.082,47
paredes com esp. 0,15m e tampa de cobertura com esp. 0,10m
Exaustor de parede 220 V - @ 60 cm, incluso: abertura de véo na alvenaria,
3.4 |rede de alimentagdo de energia elétrica completa(eletrodutos, fios,[ un 2,00 346,50 693,00
caixinhas, tomada, interruptor, etc.), entre outros servicos necessarios
35 Vara de manobra para subestacao, 2 elementos, 15 KV, com ponteira para un 1,00 360,50 360,50
manobra em alavanca
total item 3 119.081,93
4 Cabo Elétrico, Eletroduto e Telemetria
- 2 — -
a1 Cabo unipolar 150mm2 e acondicionados em um carretel de madeira e sem m 330,00 300,00 99.000,00
emendas
- 2 — -
49 Cabo unipolar 240mm2 e acondicionados em um carretel de madeira e sem m 50,00 480,00 24.000,00
emendas
4.3 |Cabo unipolar antichama 70mmz2 - 0,6/1KV - 90°C, cor verde 60,00 96,51 5.790,60
4.4 |Cabo de cobre 16 mmz - PVC 70°C - 750V, cor verde-amarelo 50,00 26,38 1.319,00
4.5 |Terminal de compressdo 70mm?2 un 12,00 9,69 116,28
4.6 |Terminal de compressdo 16mm?2 un 6,00 531 31,86
4.7 |Haste cobreada alta camada 254 microns - 5/8" - 3,00m un 6,00 120,92 725,52
4.8 |Conector para haste de aterramento 5/8" un 6,00 23,75 142,50
4.9 |Escavacédo manual de vala, para instalacdo de eletroduto m3 9,50 76,39 725,71
4.10 |Eletroduto corrugado @ 1" m 100,00 13,67 1.367,00
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Item Descrigao Unid. | Quant. Pr. Unit. Pr. Total (R$)
4.11 |Eletroduto corrugado @ 3" m 200,00 30,00 6.000,00
412 Reaterro manual de vala com compactagéo do solo por apiloamento com me 9,50 75,04 712,88
soquete
4.13 |Telemetria
Transdutor de pressdo, com saida 4/20MA, incluso conexdes, ranger @
4.13.1 1/2". 0/L00MCA un 1,00 1.590,00 1.590,00
4.13.2 |Cabo 10x1mm?2 100,00 20,00 1.999,70
4.13.3 [Cabo PP 4x2,5mm?2 100,00 15,66 1.565,85
4.13.4 |Eletroduto corrugado @ 1.1/2" 100,00 8,83 883,35
4135 Revisédo e adequag_ao doNpameI_eIetronlco de automacao existente, para vb 1,00 31.200,00 31.200,00
atender a nova configuragdo do sistema
4136 Serv/n;o e capeamento~da |nterl.|ga<;ao d:‘:l _valvula motorizada, transdutores vb 1,00 24.420,00 24.420,00
de nivel, vazdes, presséo do painel eletrénico
4137 Servico e cabeamento da interligacdo dos painéis de aC|ona~mento das vb 1,00 19.110,00 19.110,00
bombas de recalque e da bomba do pogo, ao painel de automagéo
Caixa de passagem de cabos elétricos, em alvenaria de tijolo macico de
barro comum, parede de 14cm, dim. interna de 1,00 x 1,00 x 1,00m,
revestida em ambas as faces com argamassa de cimento areia e aditivo
impermeabilizante sobre chapisco grosso, fundo com lastro de brita # 2
4.14 |esp. = 10cm, tampa de concreto armado esp. = 10cm, incluso: escavacdo| un 3,00 2.500,00 7.500,00
manual de solo, 4 brocas de @ 0,20m preenchidas com concreto Fck 20
Mpa, armada com profundidade minima de 1,00m, cantoneira metélica
chumbada no concreto para suporte da tampa de concreto e reaterro
compactado
Canaleta de passagem dos cabos elétricos para 2 booster(s), com tampa
em chapa de aco, parafusada em quadro de cantoneira fixado no concreto,
4.15 |nas dimensdes de 20 cm (comprimento) x 15 cm (largura), embutida nal un 2,00 2.500,00 5.000,00
base de concreto da bomba e na laje sanitaria, indo até a caixa de
passagem dos cabos.
Nota: Todos os cabos, deverdo serem prensados com equipamento tipo "Prensa-Cabos", que esmaga os terminais
01| uniformemente em todo seu perimetro, e ndo somente no centro
total item 4 233.200,25
5 |Guarita
5.1 |Retirada de piso intertravado m? 106,52 13,47 1.434,82
5.2 |Gabarito de madeira para locagéo da obra m 16,00 84,89 1.358,24
5.3 |Infra Estrutura — brocas e vigas baldrame
531 Broca tipo trado, em concreto armado Fck 25 Mpa, @ 20cm, prof. 3,00m m 12,00 81,44 977,28
(04 pc)
5.3.2 |Escavacdo manual de vala m3 1,58 76,39 120,70
5.3.3 [Compactagéo manual de fundo de vala m2 4,50 75,04 337,68
5.3.4 |Forma de madeira, incluso desforma m? 10,56 316,01 3.337,07
5.3.5 [Armadura de aco CA 50 kg 39,60 22,21 879,52
5.3.6 |Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 m3 0,45 494,86 222,69
5.3.7 |Reaterro manual de vala com compactador mecanico m?2 1,13 34,22 38,67
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Item Descrigao | Unid. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total (R$)
5.4 |Super Estrutura — pilares, vigas, vergas e contra vergas
5.4.1 |Forma de madeira, incluso desforma m? 17,52 316,01 5.536,50
5.4.2 |Armadura de ago CA 50 kg 65,70 22,21 1.459,20
5.4.3 |Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 m3 0,71 494,86 351,35
54.4 Verga e contra verga moldada no local, incluso: armadura, forma e me 021 4.061,25 852,86
concreto Fck 20 Mpa
5.5 |Laje de Cobertura
55.1 Laje pré-fabricada comum para forro, |nte_re|xo 38 cm, espessura da laje 10 mz 16,00 218,85 3.501,60
cm, capeamento 2 cm, elemento de enchimento 8 cm
5.5.2 |Armadura de ago CA 50 kg 79,80 22,21 1.772,36
5.5.3 |Escoramento metdlico m? 16,00 53,78 860,48
5.5.4 |Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 m3 1,33 494,86 658,16
5.6 |Alvenaria de vedacéo e platibanda, em bloco de tijolo ceramico m? 29,12 95,03 2.767,27
5.7 Porta externa de tipo veneziana, em aluminio anodizado branco, 0,80 x mz 1,68 810,20 1.361,14
2,10m, completa
58 J_anela O,BQ X 1,20m, tipo maxim-ar, em aluminio anodizado branco, com un 1,00 558,56 558,56
vidro 6mm incolor incluso
59 Janela 1,20 x _1,20m, tlpc_> de correr, duas folhas, em aluminio anodizado un 2,00 736,75 1.473,50
branco, com vidro 6mm incolor incluso
5.10 |Estrutura de madeira para telha de fibrocimento - duas aguas m? 12,96 103,59 1.342,53
511 Telha Emdulada de fibrocimento, esp. 6mm, incluso assessorios de fixacao, mz 12,96 84,59 1.096,29
vedagao, suportes, entre outros
" — - S -
5.12 Calha para aguas pluviais, em chapa de aco galvanizado n° 24, incluso m 23,20 93,01 2.157.83
coletor retangular
5.13 |Rufo em chapa de ago galvanizado n° 24 m 15,20 63,75 969,00
514 Chapisco em parede_s, laje, belra_l e platibandas, faces internas e externas, mz 110,72 9,01 997,59
com argamassa de cimento e areia - trago 1:3
5.15 Reboco de ac_abamento sobre chapisco, faces internas e externas, com mz 110,72 26,20 2.900,86
argamassa mista
5.16 Coqtra piso em concreto Fck 20 Mpa, brita # 1, esp.0,07m, sobre solo mz 4,00 50,97 203,88
devidamente nivelado e compactado
5.17 |Piso ceramico PI 5 m? 4,00 130,60 522,40
5.18 |Rodapé com altura de 0,07m, utilizando o mesmo piso ceramico m 0,50 35,31 17,66
1 (o}
519 Calgada em concreto_Fck 20 Mpa, _brlta n°1, t_espes§ura de 8cm, com mz 13,60 104,54 1.421.74
acabamento convencional. Prever juntas de dilatagéo a cada 2,00m
520 Bancada de granito cinza polido — 0,90 x 0,60m, incluso instalagédo e m2 0,54 727,32 392,75
suportes
5.21 (Soleira e peitoril em granito cinza polido m 4,00 243,05 972,20
5.22 |Agua Fria
5.22.1 |Tubo de PVC soldavel @ 25mm, inclusive conexdes m 6,00 23,62 141,72
5.22.2 |Registro de pressao metalico 3/4", com acabamento cromado un 1,00 43,69 43,69
Bancada de granito cinza polido, com cuba de embutir de ago inox — 0,70
5223 X 2,00m, ve}lvula americana de metal_ cromada, sifao flexivel em P-VC.'. _ un 1,00 2.291,08 2.291,08
engate flexivel cromado 30cm, torneira de metal cromada longa tipo "bica
mével", incluso: instalagéo e suportes
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Item Descrigao | Unid. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total (R$)
5.23 |Esgoto
5.23.1 |Tubo de PVC , ponta e bolsa (linha esgoto) — 40 mm 2,00 20,79 41,58
5.23.2 | Tubo de PVC rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) — 100 mm 25,00 41,18 1.029,50
5.23.3 |Caixa sifonada de PVC rigido — 150 x 150 mm un 2,00 202,39 404,78
5.24 |Instalagbes Elétricas
5.24.1 |Eletroduto corrugado de 3/4" 40,00 12,37 494,80
5.24.2 |Fio isolado PVC 2,5 mm2- 750V - 70°C 50,00 5,16 258,00
5.24.3 |Fio isolado PVC 4 mm2- 750V - 70°C 90,00 10,15 913,50
5.24.4 |Caixa passagem em PVC, 4 x 2", com espelho un 1,00 10,19 10,19
5.24.5 |Caixa passagem em PVC, 4 x 4", com espelho un 1,00 16,37 16,37
5.24.6 |Caixa de passagem octogonal em PVCl/laje un 5,00 17,88 89,40
5.24.7 |Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V un 1,00 36,41 36,41
5.24.8 |Tomada 2P+T 10A, 250V un 1,00 9,76 9,76
5.24.9 |Tomada 2P+T 20A, 250V un 1,00 16,90 16,90
5.24.10|Luminéria fluorescente completa de sobrepor com 2 lampadas de 20 W un 1,00 287,31 287,31
52411 Luminaria tipo "arandela meia lua", de sobrepor, com 1 lampada LED de un 4,00 118,02 472,08
10W, sem reator
5.24.12|Caixa de passagem 0,40x0,40x0,50 m, em alvenaria ¢/ fundo de brita un 1,00 194,64 194,64
5.95 Pintura enj Iate_x acrilico, paredgs e laje, areas interna e externa, minimo de mz 110,72 26,56 2.940,72
duas demaos, incluso preparagéo do substrato
5.26 Pintura com tinta acrlllca: para superficie de concreto (piso interno e mz 13,63 21,45 292,36
calcada), incluso preparagéo do substrato
total item 5 52.839,17
6 Pintura Geral
6.1 Pintura enj Iate_x acrilico, paredgs e laje, areas interna e externa, minimo de mz 301,87 26,56 8.017.67
duas demaos, incluso preparagéo do substrato
6.2 Pintura em esmalte sintético, em superficie metalica, incluso preparagéo do mz 61,78 34,06 2.104,23
substrato
6.3 Pintura com tinta acrlllca: para superficie de concreto (piso interno e mz 37.24 21,45 798,80
calcada), incluso preparagéo do substrato
6.4 Pintura em latex acrilico, dg mourdes e mureta de alambrado (alambrado mz 787,01 26,56 20.927,00
de divisa do CPR Cruzes), incluso preparagéo do substrato
total item 6 31.847,70
7 Servigos Complementares
7.2 |Tampa tipo tela (1,00 x 2,40 = 3,36 m?), tela 3/4" , e fio 14 mm, fixada un 1,00 2.500,00 2.500,00
Caixa de passagem agua pluvial com metragem interna de 0,50 x 0,50 x
0,50 m3 (parede de bloco 0,20 x 0,40 x 0,20 m acabado e armado, sendo
7.3 |com revestimento em ambas as faces com argamassa mista de cimento e| un 2,00 1.275,00 2.550,00
areia sobre chapisco e fundo em concreto, espessura 20 cm, armado com
tela soldada, incluindo escavacgéao e reaterro
Recolocacao de piso intertravado retirado para passagem de canalizagdes,
7.4 |sobre colchdo de areia, incluso: preparo de caixa com compactacdo| m? 85,00 50,48 4.290,80
mecanica, colchdo de areia e ancoragem




&
. Rua Domingos Barbieri, 100 — CEP 14802-510 — Araraquara/SP
\ p. Telefone: (16) 3324-9555 — Atendimento 0800 602-2324
daae CNPJ 44.239.770/0001-67 — I.E. ISENTO
araraquara www.daaeararaquara.com.br

Departamento Auténomo de Agua e Esgotos

ANEXO Ill - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: Reforma e adequacao de cabine elétrica/forga, abrigo de painéis e obras civis do CPR Cruzes
Local: Rua Henrique Lupo, s/n — Vila Harmonia | maio/2024
Item Descrigao Unid. | Quant. Pr. Unit. Pr. Total (R$)
7.5 |Guia em concreto, padrédo PM m 15,00 116,58 1.748,70
7.6 |Substituicao de telha ondulada (w.c.) - 3,00 x 1,10m un 1,00 284,95 284,95
7.7 |Substituicao de vidros trincados e quebrados m? 2,50 465,05 1.162,63
7.8 |Substituicao de fechaduras externas, em portas metalicas (CF/AP/WC) un 3,00 178,10 534,30
79 g:ﬁ;;d:&j:sgzrigzl existente, incluso: carga, transporte para o almoxarifado h 8,00 341,67 2.733,36
R e e e D
7.11 |Extintor de incendido, com carga CO2 de 6Kg - classe BC un 3,00 892,02 2.676,06
7.12 |[Plantio de grama tipo Batatais m? 215,78 21,11 4.555,14
713 | il de relorestamento,  dar manutencao até enrega daobra | U1 | 1000 s952 89520
7.14 |[Limpeza final da obra vb 1,00 750,00 750,00
total item 7 25.442,14
TOTAL GERAL 845.772,44
NOTAS:
A |O DAAE néo fara o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.
B Todos os materiais e servigos, deverao obrigatoriamente estar em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT)

vigentes e com as normas da concessionaria de energia (CPFL).

Geréncia de Engenharia




