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Item Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. Pr. Total (R$)

1

1.1 Placa de obra (aquisição e assentamento) - 2,50 x 2,00 m un 5,00 390,70 1.953,50

1.2 Canteiro de obra un 1,00 5.000,00 5.000,00

total item 1 6.953,50

2

2.1

Painel tipo armário não compartimentado, com instalação autoportante

classe 1000 V, para um motor de 300 cv e dois motores de 130 cv, tensão

de trabalho 440V, dimensões do armário: 2000 x (4 x 800 mm+ 600 mm) x

600 mm

un 1,00 375.000,00 375.000,00

2.2
Nobreak 1200VA senoidal - entrada e saída bivolt, para proteção da cabine

primária
un 1,00 1.061,25 1.061,25

2.3

Exaustor de parede 220 V - Ø 60 cm, incluso: abertura de vão na alvenaria,

rede de alimentação de energia elétrica completa(eletrodutos, fios,

caixinhas, tomada, interruptor, etc.), entre outros serviços necessários

un 1,00 346,50 346,50

total item 2 376.407,75

3

3.1 Transformador trifásico de potência nominal de 500Kva un 1,00 112.000,00 112.000,00

3.2

Canaleta metálica embutida do piso de concreto, ao redor do Trafo, perfil

"U", largura 15 cm, com quebra para caixa externa de óleo, afim de receber

possível perda de fluídos, incluso: corte de concreto armado (piso), corte

de alvenaria (parede), chumbamento da canaleta metálica, reconstituição

de áreas com intervenções

m 12,00 328,83 3.945,96

3.3

Caixa de retenção de óleo do Transformador, dim. = 1,00 x 1,00 x 0,80m,

em concreto armado Fck 25 Mpa, sendo: laje de fundo com esp. de 0,15m,

paredes com esp. 0,15m e tampa de cobertura com esp. 0,10m 

un 1,00 2.082,47 2.082,47

3.4

Exaustor de parede 220 V - Ø 60 cm, incluso: abertura de vão na alvenaria,

rede de alimentação de energia elétrica completa(eletrodutos, fios,

caixinhas, tomada, interruptor, etc.), entre outros serviços necessários

un 2,00 346,50 693,00

3.5
Vara de manobra para subestação, 2 elementos, 15 KV, com ponteira para

manobra em alavanca
un 1,00 360,50 360,50

total item 3 119.081,93

4

4.1
Cabo unipolar 150mm² e acondicionados em um carretel de madeira e sem

emendas
m 330,00 300,00 99.000,00

4.2
Cabo unipolar 240mm² e acondicionados em um carretel de madeira e sem

emendas
m 50,00 480,00 24.000,00

4.3 Cabo unipolar antichama 70mm² - 0,6/1KV - 90°C, cor verde m 60,00 96,51 5.790,60

4.4 Cabo de cobre 16 mm² - PVC 70ºC - 750V, cor verde-amarelo m 50,00 26,38 1.319,00

4.5 Terminal de compressão 70mm² un 12,00 9,69 116,28

4.6 Terminal de compressão 16mm² un 6,00 5,31 31,86

4.7 Haste cobreada alta camada 254 microns - 5/8" - 3,00m un 6,00 120,92 725,52

4.8 Conector para haste de aterramento 5/8" un 6,00 23,75 142,50

4.9 Escavação manual de vala, para instalação de eletroduto m³ 9,50 76,39 725,71

4.10 Eletroduto corrugado Ø 1" m 100,00 13,67 1.367,00

Cabo Elétrico, Eletroduto e Telemetria

Painel Elétrico - QC (quadro de comando)

Transformador

Serviços Preliminares
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4.11 Eletroduto corrugado Ø 3" m 200,00 30,00 6.000,00

4.12
Reaterro manual de vala com compactação do solo por apiloamento com

soquete
m³ 9,50 75,04 712,88

4.13 Telemetria

4.13.1
Transdutor de pressão, com saída 4/20MA, incluso conexões, ranger Ø

1/2", 0/100MCA 
un 1,00 1.590,00 1.590,00

4.13.2 Cabo 10x1mm² m 100,00 20,00 1.999,70

4.13.3 Cabo PP 4x2,5mm² m 100,00 15,66 1.565,85

4.13.4 Eletroduto corrugado Ø 1.1/2" m 100,00 8,83 883,35

4.13.5
Revisão e adequação do painel eletrônico de automação existente, para

atender a nova configuração do sistema
vb 1,00 31.200,00 31.200,00

4.13.6
Serviço e cabeamento da interligação da válvula motorizada, transdutores

de nível, vazões, pressão do painel eletrônico 
vb 1,00 24.420,00 24.420,00

4.13.7
Serviço e cabeamento da interligação dos painéis de acionamento das

bombas de recalque e da bomba do poço, ao painel de automação 
vb 1,00 19.110,00 19.110,00

4.14

Caixa de passagem de cabos elétricos, em alvenaria de tijolo maciço de

barro comum, parede de 14cm, dim. interna de 1,00 x 1,00 x 1,00m,

revestida em ambas as faces com argamassa de cimento areia e aditivo

impermeabilizante sobre chapisco grosso, fundo com lastro de brita # 2

esp. = 10cm, tampa de concreto armado esp. = 10cm, incluso: escavação

manual de solo, 4 brocas de Ø 0,20m preenchidas com concreto Fck 20

Mpa, armada com profundidade mínima de 1,00m, cantoneira metálica

chumbada no concreto para suporte da tampa de concreto e reaterro

compactado

un 3,00 2.500,00 7.500,00

4.15

Canaleta de passagem dos cabos elétricos para 2 booster(s), com tampa

em chapa de aço, parafusada em quadro de cantoneira fixado no concreto,

nas dimensões de 20 cm (comprimento) x 15 cm (largura), embutida na

base de concreto da bomba e na laje sanitária, indo até a caixa de

passagem dos cabos.

un 2,00 2.500,00 5.000,00

Nota:

total item 4 233.200,25

5

5.1 Retirada de piso intertravado m² 106,52 13,47 1.434,82

5.2 Gabarito de madeira para locação da obra m 16,00 84,89 1.358,24

5.3 Infra Estrutura → brocas e vigas baldrame

5.3.1
Broca tipo trado, em concreto armado Fck 25 Mpa, Ø 20cm, prof. 3,00m 

(04 pç)
m 12,00 81,44 977,28

5.3.2 Escavação manual de vala m³ 1,58 76,39 120,70

5.3.3 Compactação manual de fundo de vala m² 4,50 75,04 337,68

5.3.4 Forma de madeira, incluso desforma m² 10,56 316,01 3.337,07

5.3.5 Armadura de aço CA 50 kg 39,60 22,21 879,52

5.3.6 Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 m³ 0,45 494,86 222,69

5.3.7 Reaterro manual de vala com compactador mecânico m² 1,13 34,22 38,67

Todos os cabos, deverão serem prensados com equipamento tipo "Prensa-Cabos", que esmaga os terminais 

uniformemente em todo seu perímetro, e não somente no centro

Guarita
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5.4 Super Estrutura → pilares, vigas, vergas e contra vergas

5.4.1 Forma de madeira, incluso desforma m² 17,52 316,01 5.536,50

5.4.2 Armadura de aço CA 50 kg 65,70 22,21 1.459,20

5.4.3 Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 m³ 0,71 494,86 351,35

5.4.4
Verga e contra verga moldada no local, incluso: armadura, forma e 

concreto Fck 20 Mpa
m³ 0,21 4.061,25 852,86

5.5 Laje de Cobertura

5.5.1
Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm, espessura da laje 10 

cm, capeamento 2 cm, elemento de enchimento 8 cm
m² 16,00 218,85 3.501,60

5.5.2 Armadura de aço CA 50 kg 79,80 22,21 1.772,36

5.5.3 Escoramento metálico m² 16,00 53,78 860,48

5.5.4 Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 m³ 1,33 494,86 658,16

5.6 Alvenaria de vedação e platibanda, em bloco de tijolo cerâmico m² 29,12 95,03 2.767,27

5.7
Porta externa de tipo veneziana, em alumínio anodizado branco, 0,80 x 

2,10m, completa
m² 1,68 810,20 1.361,14

5.8
Janela 0,80 x 1,20m, tipo maxim-ar, em alumínio anodizado branco, com 

vidro 6mm incolor incluso
un 1,00 558,56 558,56

5.9
Janela 1,20 x 1,20m, tipo de correr, duas folhas, em alumínio anodizado 

branco, com vidro 6mm incolor incluso
un 2,00 736,75 1.473,50

5.10 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento - duas águas m² 12,96 103,59 1.342,53

5.11
Telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, incluso assessórios de fixação, 

vedação, suportes, entre outros
m² 12,96 84,59 1.096,29

5.12
Calha para águas pluviais, em chapa de aço galvanizado nº 24, incluso 

coletor retangular
m 23,20 93,01 2.157,83

5.13 Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24 m 15,20 63,75 969,00

5.14
Chapisco em  paredes, laje, beiral e platibandas, faces internas e externas, 

com argamassa de cimento e areia - traço 1:3
m² 110,72 9,01 997,59

5.15
Reboco de acabamento sobre chapisco, faces internas e externas, com 

argamassa mista
m² 110,72 26,20 2.900,86

5.16
Contra piso em concreto Fck 20 Mpa, brita # 1, esp.0,07m, sobre solo 

devidamente nivelado e compactado
m² 4,00 50,97 203,88

5.17 Piso cerâmico PI 5 m² 4,00 130,60 522,40

5.18 Rodapé com altura de 0,07m, utilizando o mesmo piso cerâmico m 0,50 35,31 17,66

5.19
Calçada em concreto Fck 20 Mpa, brita nº 1, espessura de 8cm, com 

acabamento convencional. Prever juntas de dilatação a cada 2,00m
m² 13,60 104,54 1.421,74

5.20
Bancada de granito cinza polido → 0,90 x 0,60m, incluso instalação e 

suportes 
m² 0,54 727,32 392,75

5.21 Soleira e peitoril em granito cinza polido m 4,00 243,05 972,20

5.22 Água Fria

5.22.1 Tubo de PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões m 6,00 23,62 141,72

5.22.2 Registro de pressão metálico 3/4", com acabamento cromado un 1,00 43,69 43,69

5.22.3

Bancada de granito cinza polido, com cuba de embutir de aço inox → 0,70 

x 2,00m, válvula americana de metal cromada, sifão flexível em PVC, 

engate flexível cromado 30cm, torneira de metal cromada longa tipo "bica 

móvel", incluso: instalação e suportes

un 1,00 2.291,08 2.291,08
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5.23 Esgoto

5.23.1 Tubo de PVC , ponta e bolsa (linha esgoto) – 40 mm m 2,00 20,79 41,58

5.23.2 Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) – 100 mm m 25,00 41,18 1.029,50

5.23.3 Caixa sifonada de PVC rígido – 150 x 150 mm un 2,00 202,39 404,78

5.24 Instalações Elétricas

5.24.1 Eletroduto corrugado de 3/4" m 40,00 12,37 494,80

5.24.2 Fio isolado PVC 2,5 mm² - 750 V - 70°C m 50,00 5,16 258,00

5.24.3 Fio isolado PVC 4 mm² - 750 V - 70°C m 90,00 10,15 913,50

5.24.4 Caixa passagem em PVC, 4 x 2", com espelho un 1,00 10,19 10,19

5.24.5 Caixa passagem em PVC, 4 x 4", com espelho un 1,00 16,37 16,37

5.24.6 Caixa de passagem octogonal em PVC/laje un 5,00 17,88 89,40

5.24.7 Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V un 1,00 36,41 36,41

5.24.8 Tomada 2P+T 10A, 250V un 1,00 9,76 9,76

5.24.9 Tomada 2P+T 20A, 250V un 1,00 16,90 16,90

5.24.10 Luminária fluorescente completa de sobrepor com 2 lâmpadas de 20 W un 1,00 287,31 287,31

5.24.11
Luminária tipo "arandela meia lua", de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 

10W, sem reator
un 4,00 118,02 472,08

5.24.12 Caixa de passagem 0,40x0,40x0,50 m, em alvenaria c/ fundo de brita un 1,00 194,64 194,64

5.25
Pintura em látex acrílico, paredes e laje, áreas interna e externa, mínimo de

duas demãos, incluso preparação do substrato
m² 110,72 26,56 2.940,72

5.26
Pintura com tinta acrílica para superfície de concreto (piso interno e

calçada), incluso preparação do substrato
m² 13,63 21,45 292,36

total item 5 52.839,17

6

6.1
Pintura em látex acrílico, paredes e laje, áreas interna e externa, mínimo de

duas demãos, incluso preparação do substrato
m² 301,87 26,56 8.017,67

6.2
Pintura em esmalte sintético, em superfície metálica, incluso preparação do

substrato
m² 61,78 34,06 2.104,23

6.3
Pintura com tinta acrílica para superfície de concreto (piso interno e

calçada), incluso preparação do substrato
m² 37,24 21,45 798,80

6.4
Pintura em látex acrílico, de mourões e mureta de alambrado (alambrado

de divisa do CPR Cruzes),  incluso preparação do substrato
m² 787,91 26,56 20.927,00

total item 6 31.847,70

7

7.2 Tampa tipo tela (1,00 x 2,40 = 3,36 m²), tela 3/4" , e fio 14 mm, fixada un 1,00 2.500,00 2.500,00

7.3

Caixa de passagem água pluvial com metragem interna de 0,50 x 0,50 x

0,50 m³ (parede de bloco 0,20 x 0,40 x 0,20 m acabado e armado, sendo

com revestimento em ambas as faces com argamassa mista de cimento e

areia sobre chapisco e fundo em concreto, espessura 20 cm, armado com

tela soldada, incluindo escavação e reaterro

un 2,00 1.275,00 2.550,00

7.4

Recolocação de piso intertravado retirado para passagem de canalizações,

sobre colchão de areia, incluso: preparo de caixa com compactação

mecânica, colchão de areia e ancoragem

m² 85,00 50,48 4.290,80

 Serviços Complementares

Pintura Geral
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7.5 Guia em concreto, padrão PM m 15,00 116,58 1.748,70

7.6 Substituição de telha ondulada (w.c.) - 3,00 x 1,10m un 1,00 284,95 284,95

7.7 Substituição de vidros trincados e quebrados m² 2,50 465,05 1.162,63

7.8 Substituição de fechaduras externas, em portas metálicas (CF/AP/WC) un 3,00 178,10 534,30

7.9
Retirada de painel existente, incluso: carga, transporte para o almoxarifado

DAAE e descarga 
h 8,00 341,67 2.733,36

7.10
Retirada de elemento de ventilação do abrigo de painéis, incluso:

regularização da área de intervenção para receber pintura
un 1,00 761,00 761,00

7.11 Extintor de incendido, com carga CO2 de 6Kg - classe BC un 3,00 892,02 2.676,06

7.12 Plantio de grama tipo Batatais m² 215,78 21,11 4.555,14

7.13
Plantio de elementos arbóreos (árvores) de pequeno porte, padrão de

plantio de reflorestamento, e dar manutenção até entrega da obra
un 10,00 89,52 895,20

7.14 Limpeza final da obra vb 1,00 750,00 750,00

total item 7 25.442,14

845.772,44

A

B
Todos os materiais e serviços, deverão obrigatoriamente estar em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT)

vigentes e com as normas da concessionária de energia (CPFL).

TOTAL GERAL

Gerência de Engenharia

NOTAS:

O DAAE não fará o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.


