o ]
Departamento Autonomo de Agua e Esgotos
daae GERENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA E MECANICA

araraquara

ANEXO Ill - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

BOMBA EIXO PROLONGADO LOTE 1
. . . P. Unit. P. Total
Item |Pogos/Servigos/Material Unid. Qtde (R$) (R$)
Delocamento da equipe e dos equipamentos, para pogos de coluna
1 edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado de un. 3 7.041,96 21.125,88
poténcia até 600 CV
Retirada de coluna edutora e equipamentos para pogos de coluna edutora
2 de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado de poténcia un. 3 19.134,32 57.402,96
até 600 CV
Instalagdo da coluna edutora e equipamentos, para pogos de coluna
3 edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado de un. 3 19.134,32 57.402,96
poténcia até 600 CV
SUBTOTAL LOTE 1 135.931,80
TOTAL GERAL 135.931,80
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