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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto:

Registro de preco para contratacdo de empresa especializada
para retirada e instalacdo de bomba submersa em 16
(dezesseis) pogcos profundos perfurados no Aquifero
Guarani, conforme descri¢do e condigoes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e demais anexos com fornecimento de
todo material, mdo de obra qualificada, madquinas,

. .' ' r L X
equipamentos, ferramentas, Epi's e Epc's, necessdrios a

execugdo do objeto.
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Araraquara, 29 de janeiro de 2025.
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Luis Henrique Tinti

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacdo da Demanda, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugOes identificadas, fornecendo
as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagao.

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Registro de preco para contratacdo de empresa especializada para retirada e
instalacdo de bomba submersa em 16 (dezesseis) pocos profundos perfurados no Aquifero
Guarani, conforme descricdo e condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia e demais
anexos com fornecimento de todo material, mdo de obra qualificada, maquinas,
equipamentos, ferramentas, Epi's e Epc's, necessarios a execugdo do objeto.

Os bens ¢ servicos sdo considerados:
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“comuns” pois se enquadram-se na classificacdo nos termos do inciso XIII
do artigo 6° da Lei Federal n° 14.133/2021 “aqueles cujos padrées de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais
de mercado”.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com bases nas
justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, havendo necessidade de
prorrogacdo contratual para além da vigéncia comum, conforme previsto na lei n°
14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Contratagdo de empresa especializada para retirada e instalacio de bomba
submersa em 16 (dezesseis) pogos profundos perfurados no Aquifero Guarani, visando manter
a producdo de agua e a disponibilidade dos equipamentos, evitando o desabastecimento de

agua da cidade de Araraquara.

PROCEDIMENTOS PARA BOMBA SUBMERSA:

A Contratada devera proceder a preparagdo do canteiro para a retirada da
bomba através de um guindaste, devendo iniciar com a retirada do barrilete, coluna edutora,
cabo elétrico, tubo piezométrico e bomba submersa;

Na coluna edutora, a contratada podera fazer a op¢ao da retirada em lance
de no maximo 12 metros, ou mais desde que seja observada a seguranga do local e entorno;

Fazer uso de carretéis de madeira para enrolar os cabos elétricos e cavaletes,
que deverdo ser ancorados em um local fixo através de cabos de ago;

Na retirada da coluna edutora a Contratada deve dispor as colunas de modo
uniforme para que a sequéncia de instalacdo nao se altere;

Na retirada das colunas, observar que em cada barra existem tiras de aco
soldadas popularmente denominadas pelo termo “bacalhau” entre as roscas; devem ser

cortadas e soldadas novamente na instalagdo, bem como, as cintas de inox que sustentam os
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cabos e o tubo piezométrico a cada 3 metros para cabo chato ou PP e a cada 2 metros para
cabos singelos;

Na retirada, deve-se observar a integridade dos cabos, conexdes elétricas,
luvas e tubos piezométricos e qualquer anormalidade deve ser comunicada a fiscalizagdo do
DAAE e anotado no livro de ordem;

A Contratada devera medir a isolagcdo primeiramente da bomba submersa
com um “megdmetro” de escala 500 Volts, anotar os valores e se contatar qualquer
anormalidade comunicar a fiscalizagdo do DAAE;

A Contratada devera encher o corpo do motor com agua destilada antes da
instalacdo comprovando o procedimento por meio de fotos datadas e com hora, anotando todo
procedimento no livro de ordem;

A Contratada deve iniciar as emendas dos cabos da bomba submersa com os
cabos alimentadores, mediante conexdo cor com cor. Para tanto sera utilizado luva de emenda
elétrica prensada, fita de cambraia envernizada ndo adesiva, massa elétrica isolante, fita de
alta fusdo e fita isolante;

Apo6s as emendas deve-se medir novamente a isolagdo do conjunto dos
cabos, com um “megdmetro” na escala de 500 Volts, verificar os valores e anotar no livro de
ordem. Se encontrar qualquer anormalidade comunicar imediatamente a fiscalizagao;

O procedimento de medir a isolagdo com um “megdmetro” deve ser
repetido, principalmente, apds a mesma submergir ou a critério da fiscalizacdo do DAAE;

Ao iniciar a instalagdo devera ser observada a sequéncia, conexdes elétricas,
conexao das roscas pino e caixa das barras, soldagem dos “bacalhaus”, a instalagdo do tubo
piezométrico galvanizado ou PVC de 34" (trés quartos de polegada) e a centralizagdo da
coluna edutora, para que ndo se encoste no revestimento do pogo;

O tubo piezométrico devera ser instalado entre o cabo elétrico e fixado com
cinta de ago inox de %" (trés quartos de polegada), revestida com mangueira de cristal;

Concluir a instalagdo elétrica da motobomba submersa com a finalizacdo da
emenda dos cabos na caixa de passagem ou, passagem dos cabos até o painel de acionamento
com a presenga do técnico eletrotécnico ou eletricista da Geréncia de Manutencdo

Eletromecanica deste DAAE;
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Concluir a instalacdo da motobomba submersa com a fixacdo do barrilete,
se necessario a troca das juntas de vedacdo dos flanges e verificar a existéncia de vazamentos;

Em havendo vazamentos no barrilete apds sua montagem, a Contratada deve
sana-los de imediato;

Prever a substituicdo, recuperagdo e o fornecimento de redugdo
Edutor/Bomba/Valvula de Retengao;

Caso se constate a necessidade de troca desta redugdo do tudo edutor com a
bomba/valvula de redugdo por defeitos encontrados na rosca ou tipo diferente de rosca ou
adaptacdo para receber a valvula de reducdo, a mesma devera ser providenciada de imediato
pela Contratada;

Se houver necessidade a contratada devera fazer a inversdo dos cabos
elétricos pontas do painel e da bomba, caso constatado alguma anormalidade no
funcionamento do equipamento;

A contratada devera manter em seu estoque, para entrega imediata, duas
valvulas de retencdo de DN 8”, conforme as especificacdes técnicas de item especifico da

planilha de composicdo de precos.

DO RELATORIO TECNICO FINAL:

A Contratada devera elaborar relatério detalhado, com dados do
equipamento RETIRADO, incluindo as condi¢des do cabo elétrico e da coluna edutora, com

fotos dos problemas apontados.

A Contratada devera elaborar relatorio detalhado, com dados do
equipamento INSTALADO, incluindo:
a. Dados e condi¢des do cabo elétrico, com fotos dos problemas
apontados, caso nao seja o mesmo cabo que foi retirado;
b. Fotos das etapas das emendas dos cabos elétricos com os cabos
do motor;

c. Dados e condi¢des da coluna edutora, com fotos dos problemas
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apontados, caso ndo seja a mesma coluna que foi retirada;

d. Megagem do motor e dos cabos elétricos nas diversas etapas da
instalacdo do conjunto moto bomba, inclusive com fotos;

e. Megagem dos cabos durante a instalacdo do equipamento, a
cada duas se¢des de tubos, inclusive com fotos;

f. Megagem dos cabos apos passar o nivel de dgua estatico do
pogo profundo, inclusive com fotos;

g. Megagem dos cabos na posicdo final de instalacdio do
equipamento, inclusive com fotos;

h. Profundidade de instalacdo do equipamento;

1.  Nivel estatico;

j- Nivel dindmico;

k. Vazdo bombeada;

I. Corrente e tensdo nas fases, inclusive com fotos;

m. Coépia da ART;

n. Fornecer duas copias plotadas, coloridas, e arquivo digital
aberto e PDF, junto com o processo de medicdo, onde sera mantida uma copia plotada
e a outra sera encaminhada a GMEM para conhecimento e providéncias cabiveis.

0. Outras informagdes.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Com base no menor or¢amento apresentado pelas empresas, verificou-se que
o valor estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 2.420.320,00 (dois milhdes, quatrocentos e

vinte mil, trezentos e vinte reais).

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUCAO

Em regra, conforme § 2° do art. 40 da Lei n. 14.133/2021, os
servigos/compra NAO deverdo ser divididos.
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6. CONTRATAC()ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N3o se verifica.
7. DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo se mostra
possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser
viavel a contratagdo pretendida.

Araraquara, 29 de janeiro de 2025.

Eng.® Luis Henrique Tinti
Geréncia de Eficiéncia Energética e Mecanica

Eng.° Rogério do Prado Lima
Diretor Operacional
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