
Título:

Local:

Item Descrição Unid. Quant. Pr. Unit. Pr. Total (R$)

1 Serviços Preliminares

1.1 Placa de obra padrão FEHIDRO e DAAE (aquisição e assentamento) m² 29,00 236,00 6.844,00

1.2 Projeto Executivo detalhando a operação de dragagem unid. 1,00 13.755,78 13.755,78

1.3 Canteiro de obra unid. 12,00 2.822,06 33.864,72

1.4 Transporte, instalação e mobilização de equipamentos vb 1,00 86.419,00 86.419,00

1.5 Batimetria Inicial vb 1,00 14.026,42 14.026,42

total item 1 154.909,92

2 Dragagem de lodo

2.1
Dragagem de lodo das lagoas de sedimentação II da ETE (Remoção, 

desaguamento e acondicionamento do lodo)
m³ 50.000,00 70,20 3.510.000,00

total item 2 3.510.000,00

3 Serviços Complementares

3.1 Desmobilização e Limpeza final de obra vb 1,00 75.265,33 75.265,33

3.2 Batimetria Final e Relatório final da obra vb 1,00 13.740,00 13.740,00

3.3 Plano de Comunicação vb 1,00 7.386,67 7.386,67

total item 3 96.392,00

3.761.301,92
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ANEXO III – ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

TOTAL GERAL

2. Preço baseado na média das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 049/2023 - Processo DAAE nº 2.694 de 29/09/2023

Rodovia SP 255 km 88,6 - 786.767,13 E / 7.583.412,12 S - Araraquara/SP

Gerência de Engenharia

Dragagem de lodo da lagoa de sedimentação da ETE Araraquara-SP - Fase 3

NOTAS:

1. O DAAE não fará o pagamento de nenhum material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.


