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ANEXO Il - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PRECOS

Titulo: Dragagem de lodo da lagoa de sedimentacdo da ETE Araraquara-SP - Fase 3
Local: Rodovia SP 255 km 88,6 - 786.767,13 E / 7.583.412,12 S - Araraquara/SP
Item Descrigao Unid. | Quant. Pr. Unit. Pr. Total (R$)
1 [Servigos Preliminares
11 Placa de obra padrdo FEHIDRO e DAAE (aquisigdo e assentamento) m? 29,00 236,00 6.844,00
1.2 Projeto Executivo detalhando a operagéo de dragagem unid. 1,00 13.755,78 13.755,78
13 Canteiro de obra unid. 12,00 2.822,06 33.864,72
1.4 Transporte, instalagdo e mobilizagcdo de equipamentos vb 1,00 86.419,00 86.419,00
1.5 Batimetria Inicial vb 1,00 14.026,42 14.026,42
total item 1 154.909,92
2 |Dragagem de lodo
21 | e e e reaenay 1= (o, | [soomo|  70a0]  ss1000000
total item 2 3.510.000,00
3 [Servicos Complementares
3.1 Desmobilizagéo e Limpeza final de obra vb 1,00 75.265,33 75.265,33
3.2 Batimetria Final e Relatério final da obra vb 1,00 13.740,00 13.740,00
3.3 Plano de Comunicacgéo vb 1,00 7.386,67 7.386,67
total item 3 96.392,00
TOTAL GERAL 3.761.301,92
NOTAS:

1. O DAAE néo fara o pagamento de nenhum material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.

2. Preco baseado na média das propostas apresentadas no Pregao Presencial n® 049/2023 - Processo DAAE n° 2.694 de 29/09/2023
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