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1. DO OBJETO

Dragagem do lodo de sedimentacdo da Estacdo de Tratamento de Esgotos do DAAE

de Araraquara, SP — Fase 3.

Julgamento: Sera considerado o menor preco GLOBAL;

Prazo entrega: em até 12 meses da emissao da Ordem de Servico.

Local da obra: SP 255 km 88,6 — 786.767,13m E / 7.583.412,12m S
Administracdo ETE — 784.613,54m E / 7.583.667,97m S

Transporte: Por conta do fornecedor;

Descarregamento: Por conta do fornecedor,

Garantia dos servicos: Servicos: Conforme previsto na legislagéo vigente;

Geobags: 18 (dezoito) meses apés a concluséo dos
servicos se exposto ao tempo (céu aberto).

2. APRESENTAGCAO INSTITUCIONAL

Até o ano de 1969 os servicos de abastecimento de agua e coleta de esgoto em
Araraquara ainda estavam subordinados ao Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal. Com uma populagdo de quase 60.000 habitantes, o municipio comecava a
enfrentar sérios problemas de abastecimento e sofria com as constantes faltas de agua.
Para enfrentar os desafios impostos pela expansao da cidade, o prefeito Rubens Cruz
criaria, no dia 2 de junho daquele ano, o Departamento Autbnomo de Agua e Esgotos
(DAAE). Com apenas trés caminhfes, um carro e alguns funcionarios transferidos da
Prefeitura, o Departamento respondia por 15.374 ligacdes de agua e 14.489 ligacdes de

esgoto. Juntas, essas duas redes tinham uma extensao total de mais de 400 km.

No inicio de seu funcionamento a cidade contava com o ponto de captacao
superficial de Ribeirdo das Cruzes. A 4gua ai captada era bombeada para a Estacdo de
Tratamento na Fonte Luminosa, que possuia 3 reservatorios enterrados (com capacidade

de 2.000 m3 cada um) e 1 reservatorio elevado (com capacidade de 400 m3).

Na Vila Xavier, proximo a Alameda Paulista, havia também um reservatério de 1.750

m3 para atender a demanda daquele setor da cidade. Muitas destas casas se
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encontravam acima do nivel do antigo reservatorio, 0 que tornou necessario a construcao
de um novo reservatdrio para a regido. Com capacidade para 1.200 m3 de agua, 0 novo
reservatdrio (R-7) era, a época, um dos maiores reservatdrios elevados do Brasil. A
perfuracdo de pocos profundos foi iniciada em meados dos anos setenta. Os primeiros a

serem perfurados foram os pocos Jardim Eliana e Santana.

Atualmente o DAAE capta agua em 3 mananciais superficiais (Ribeirdo das Cruzes,
Cérrego Aguas do Paiol e Ribeirdo das Anhumas) e em 28 pogos profundos, contando
com uma estrutura de 47 reservatorios de agua. A coleta de esgotos atinge o percentual
de 99,71%, dos quais 100% séo tratados. (SNIS, 2022).

3. JUSTIFICATIVA DA EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO

A ETE Araraquara foi projetada na década de 1990 (SEREC - Servicos de
Engenharia Consultiva Ltda.) e entrou em operacdo no ano de 1999, baseada no
conceito de lagoas aeradas seguidas de lagoas de sedimentacéo de lodo. Trata-se assim
de uma obra de baixo custo, que apresentou indices de remo¢édo de DBO superiores a

80% no inicio de sua operagao.

Inerente a este conceito de ETE, o acumulo de lodo sedimentado nas lagoas vem
aumentando ano apés ano, fato que ao longo do tempo reduz o periodo de detengéo
hidraulica e, consequentemente, diminui a eficiéncia do tratamento que, atualmente, esta

removendo, em média, cerca de 70% da DBO.

Diante dessa situagdo foram realizadas duas campanhas de batimetria executada em
dezembro/2017 e fevereiro/2018 respectivamente, onde se observou o acimulo de lodo
da ordem 45.000 m3 nas duas lagoas de aeracdo e 95.000 m3 nas duas lagoas de
sedimentacdo. A alternativa adotada para remoc¢do dos residuos foi sucgao, recalque e

desaguamento do lodo por meio de tubos de geotéxtil (geobags).

Em abril de 2019, foi iniciado o contrato DAAE 027/2019 para remocao de 60.000 m3
das lagoas de sedimentacdo | e Il. Em junho de 2020, ap6s a finalizacdo deste, foi
realizada nova batimetria, desta vez por responsabilidade da empresa contratada,
constando saldo aproximado de 17.000 m3 na lagoa | e 38.000 m3 na lagoa II,

provenientes do arraste de lodo da aeracdo para sedimentagédo, do rearranjo do lodo
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anteriormente existente e da formacdo de novos sedimentos durante o periodo de
dragagem.

Em fevereiro/2024 iniciou-se o contrato DAAE 111/2023 para remoc¢ao de 30.000 m3
das lagoas de sedimentacdo Il. Da-se entdo, com este memorial, a sequéncia de
contratacdo da dragagem de mais 50.000 m3, beneficiando os 242.228 habitantes do
municipio (IBGE 2022).

4. LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

A ETE Araraquara esta localizada conforme mapa abaixo, nas coordenadas
21°49'22.41”S e 48°14°49.03’0O (Coordenadas da entrada da ETE), junto a Rodovia
Comandante Jodo Ribeiro de Barros (SP 255), km 88 + 600m. A &area de tratamento esta

distante 3 km da rodovia SP 255, com acesso em estrada de terra.

Os vértices da lagoa de sedimentacéo I, objeto deste empreendimento, séo:

Vértice A Vértice B Vértice C Vértice D
21°49'33.13"S 21°49'36.56"S 21°49'38.48"S 21°49'35.14"S
48°14'57.93"0 48°14'55.88"0 48°14'59.51"0 48°15'1.54"0

‘vemce Af@.

W

‘Vértice B

- . " /
‘Vemce C
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5. ENQUADRAMENTO DA ACAO JUNTO AO FEHIDRO

O projeto de dragagem estd em consonancia com o Plano Estadual de Recursos
Hidricos — PERH e se enquadra no PDC 3. Qualidade das Aguas Abrange acdes de
controle da poluicdo das aguas; SubPDC 3.1. Esgotamento sanitario Projetos (basicos
e/ou executivos), servicos ou obras de implantacdo, ampliacdo ou modernizacdo de

sistemas de esgotamento sanitario, incluindo sistemas individuais alternativos de
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saneamento e sistemas de tratamento de residuos solidos ou liquidos provenientes de
ETE ou de ETA do Anexo 1 do MPO - PDC e SubPDC Descritivo e Abrangencias

6. METAS, ACOES, INDICADORES E BENEFICIOS ESPERADOS

A meta deste projeto € remover 50.000m3 de lodo contido nas lagoas de
sedimentacdo, desaguando e acondicionando em bags conforme legislacdo ambiental
vigente, a fim de melhorar a eficiéncia do tratamento para adequa-las aos parametros das
legislagdes vigentes. O indicador a ser utilizado seréa a comparagéo das condigBes antes
e depois da lagoa, a ser medido através de batimetrias.

Espera-se que essas agfes auxiliem para a manutencdo das condi¢bes normais de
tratamento de esgotos sanitario através da dragagem do volume de lodo contido nas
lagoas, permitindo desta forma a expansdo e o crescimento populacional de maneira

planejada e sem prejuizo e danos ao meio ambiente.

7. PLANO DE SUSTENTABILIDADE

O acumulo de lodo é inerente a tecnologia de tratamento de esgotos adotado por
Araraquara. Como parte do processo sédo adotados gradeamentos primario e secundario
para retirada de soélidos grosseiros e finos da estacao, além de sistema de desaneradores
para retirada de areias presentes no esgotamento sanitario. Essas etapas contribuem
para reducdo de matéria e consequente diminuicao na producao de lodo.

Vale citar que para o sistema de tratamento de lodo por lagoas aerébias é esperado
um volume de lodo para que haja reducdo da matéria organica pelas bactérias presentes
neste. Todavia, dado o acumulo excessivo deste, é necessario a dragagem para que
estes niveis ndo se tornem excessivos, 0 que prejudica a eficiéncia do processo. Este
contrato é sequéncia do 182/2018 TJ-COB-2013 e do 067/2023 TJ-COB-2022 e faz parte

das ac¢Oes deste DAAE visando prolongar a vida util da estacéo.

8. ESCOPO DE FORNECIMENTO E METODOLOGIA DE EXECUCAO
Contratacdo de empresa especializada para remocdo de 50.000 m3 de lodo e

residuos das lagoas de sedimentacdo da Estacdo de Tratamento de Esgotos do DAAE de

Araraquara/SP por meio de dragagem, recalque, aplicacdo de polimero e desaguamento
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através de geobags, com o fornecimento de todos os materiais, mdo de obra,
ferramentas, equipamentos, maquinas, carga / descarga, EPIs e EPCs necessérios a
realizacao dos servicos, conforme ANEXO Il — Memorial Descritivo e demais documentos

e projetos/esquemas/desenhos, compreendendo:

1. Projeto executivo, mobilizacdo, desmobilizacdo e canteiro de obra, incluindo
hospedagem/estadia, alimentacdo, transporte das equipes e equipamentos,
combustivel/6leo diesel para draga e demais equipamentos, manutencdo
preventiva e corretiva dos equipamentos, seguranca/vigia;

2. Fornecimento e instalacdo dos geobags, incluindo a preparacédo das areas dos
leitos de desaguamento para empilhamento de bags, com o fornecimento de
todos 0s materiais e equipamentos;

3. Dragagem de 50.000 (cinquenta mil) m3 de lodo sendo admitido pelo DAAE para
fins de equalizacéo:

e Teor de solidos totais do lodo in situ: 5%;

e Minimo teor de sélidos totais admitido no geobag: 20%;

¢ Volume de lodo nos geobags com teor de sélidos a 20%: 12.500,00 m3;
¢ Massa de lodo 100% seca: 5.000,00 toneladas;

4. Na data da visita técnica, as proponentes interessadas poderdo coletar amostras
do lodo e realizar testes para confirmacédo do teor de sélidos na situacao atual;

5. Realizacdo de duas batimetrias sendo uma antes do inicio dos servicos de
dragagem e outra apdés a conclusdo visando demonstrar a efetividade dos

servicos realizados.

RESPONSABILIDADES DO DAAE:

e Licengas ambientais;

e Disposicao final do lodo armazenado nos bags;
e Fornecimento de 4gua e coleta de esgotos, conforme disposi¢ao no local;

e Fornecimento de energia elétrica.

9. LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS

A contratada devera se atentar para o cumprimento de toda legislacdo técnica
conforme exposto no ANEXO Il — Memorial Descritivo, assim como o cumprimento das

Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho e demais legislages vigentes.
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Leis e Normas Técnicas Gerais:

Legislacbes sobre contratacao publica e saneamento basico:

e Lei de LicitacBes (Lei n°® 14.133/2021), que estabelece normas gerais sobre
licitacbes e contratos administrativos, determinando os procedimentos a serem
seguidos para a contratacdo de obras publicas.

e Lei do Saneamento Basico (Lei n° 11.445/2007), que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento basico, incluindo a coleta e tratamento de esgotos,
e define as responsabilidades dos entes federativos na prestacao destes servigos.

Normas Técnicas de meio ambiente de trabalho e sequranca:

O cumprimento rigoroso dessas diretrizes é essencial para assegurar a legalidade,
gualidade e sustentabilidade da obra, além de garantir a prote¢cdo do meio ambiente e a
seguranca da comunidade envolvida no empreendimento.

e NR-6 - Equipamento de protecao individual — EPI

¢ NR-12 - Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos

e NR-15 - Atividades e operagdes insalubres

Normas Técnicas do Projeto:

As principais normas ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas)
relacionadas a utilizacéo de geobags em obras de dragagem de lodo de ETE sao:

e NBR ISO 10318-1:2021 - Geossintéticos - Parte 1: Termos e definicdes

e NBR ISO 10318-2:2021 - Geossintéticos - Parte 2: Simbolos e pictogramas

e NBR ISO 10320:2021 - Geossintéticos - Identificagdo na obra

e NBR ISO 10319:2013 - Geossintéticos - Ensaio de tragdo faixa larga

e NBRISO 10321:2013 - Geossintéticos - Ensaio de tragdo de emendas pelo
método da faixa larga

e NBR ISO 11058:2021 - Geotéxteis e produtos correlatos - Determinagéo das
caracteristicas de permeabilidade hidraulica normal ao plano e sem confinamento

e NBRISO 12956:2022 - Geotéxteis e produtos correlatos - Determinacdo da

abertura de filtracdo caracteristica

Ressalta-se que este é um rol exemplificativo de normativas, devendo ser obedecida toda

legislacdo vigente no pais.
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10. ESTIMATIVA DE PRECOS

A estimativa total de precos para a execucdo dos servicos obtida através das
propostas apresentadas por empresas especializadas no Pregdo Presencial n° 049/2023
- Processo DAAE n° 2.694 de 29/09/2023 é de:

R$ 3.761.301,92 (trés milhdes, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e um reais
e noventa e dois centavos)

A proponente devera apresentar sua proposta conforme objeto acima, considerando
0S quantitativos apresentados, transporte, carga, descarga e demais servigos, incluindo
encargos sociais, BDI, taxas, impostos e outros custos diretos e indiretos para sua

realizacgéo.

11. CRITERIO DE MEDICAO DO VOLUME DE LODO DESAGUADO

As medicbes dos servicos serdo mensais e de acordo com a execucdo das
guantidades efetivamente executadas no periodo.

Os servigos de dragagem e operacdo deverdo ser medidos com base nos resultados
obtidos pelos calculos mensais em base seca, sendo medidos e pagos somente o lodo
desaguado nos geobags que apresentarem no minimo 20% de sélidos totais.

Mensalmente, em datas previamente agendadas com a fiscalizacdo de obras, serdo
feitas medicBes das alturas dos geobags. Também sera realizada coleta do lodo no
momento da medi¢do da altura para andlise de soélidos totais;

Para a medigdo e coleta, o bombeamento devera ser interrompido durante 48 horas
(sempre no final de semana para ndo perder dias de operacgéo);

As medi¢Bes de altura deverdo ser feitas em se¢fes de 5 em 5 metros e seré
calculada uma altura média do geobag;

Com a altura média dos bags e as dimensdes do mesmo, sera calculado o volume
em m?3 de lodo desaguado;

Em seguida serdo realizadas andlises de sélidos totais com as amostras coletadas
em cada flange de enchimento dos geobags. Essa coleta devera ser realizada com um
tubo de PVC de 50 mm que serd cravado até o fundo do geobag. Apo6s cravar o tubo,
colocar sera colocado um CAP para evitar a entrada de ar e possibilitar a retirada da

coluna de lodo;
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O preco a ser pago pelo més de operacao sera o efetivo volume de lodo dos geobags
multiplicado pela porcentagem de sélidos totais obtida da analise das coletas do lodo.
Nas medi¢Bes subsequentes, serd pago o volume de lodo em base seca medido,

descontando o volume acumulado nas medi¢des anteriores.

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Fornecer todo material, veiculos, maquinas, ferramentas, equipamentos e mao de
obra qualificada, compativel com o0s servicos a serem executados, inclusive o
fornecimento e instalag&o das placas de obra.

Fornecer materiais de fabricacdo idonea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificagdes técnicas de projeto em conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT. Em caso de davida com relagdo a qualidade do material, o
DAAE podera exigir da Contratada analises em laboratério de notoéria especializagéo,
como corpo de prova para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario, sem
Onus para a contratante.

Cumprir integralmente a legislagéo trabalhista vigente, devendo os seus operarios
apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPIs, EPCs, necessarios a
realizacdo dos servigos.

Realizar integracdo dos colaboradores que prestardo servicos na obra, conforme
estabelece o Procedimento P030, devendo agendar, com 5 (cinco) dias de antecedéncia,
junto a Geréncia de Engenharia.

Ressarcir os danos causados ao DAAE ou a terceiros, por motivos de dolo,
negligéncia, imprudéncia ou impericia, por acdo ou omissdo de seu pessoal ou de
prepostos.

Designar um profissional, da area de engenharia, com experiéncia comprovada em
servicos e atividades similares, para supervisionar, acompanhar e fiscalizar a obra na
condicdo de engenheiro residente, o qual deverd apresentar ART de prestacdo de
servigos, sendo OBRIGATORIA sua permanéncia integral no local dos servigcos durante
todo o periodo de trabalho.

ApOGs a conclusdo da obra a Contratada deverd solicitar o Termo de Recebimento
Provisorio e, ap6s 30 dias, desde que n&o se verifique nenhum problema ou
comprometimento decorrente dos servicos executados, o Termo de Recebimento

Definitivo.
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Verificar as condi¢cdes de seguranca e sinalizacédo do local dos servigos, tomando as
medidas necessarias para atendimento das normas vigentes, ndo cabendo a fiscalizacéo
do DAAE, em hipotese alguma, tais responsabilidades.

Apresentar copia da CTPS, livro de registro dos funcionarios que prestardo servico
na obra, carteira de vacinacdo atualizada e exames de imunidade a riscos biolégicos dos
funcionarios que trabalhardo na ETE, ART do profissional responsavel pela obra, antes
do inicio da mesma.

Manter o canteiro de obra limpo e organizado durante o periodo de execucdo dos
servigos, sendo que todo excesso de solo, restos de materiais, entulhos, restos de
vegetacdo entre outros, deverdo ser encaminhados para local autorizado pela

fiscalizag&o, sendo todos os custos de responsabilidade da Contratada.

13. DA VISITA TECNICA

A proponente devera, obrigatoriamente, conhecer as condi¢fes e dificuldades
para execugdo dos servicos através de visita a ser agendada junto a Geréncia de
Engenharia, pelos telefones (16) 3324-9583 ou 3324-9920. A visita técnica devera ser
realizada por pessoa credenciada pela empresa licitante através de documento assinado
e impresso em papel timbrado.

O DAAE néo ira se responsabilizar pela falta de formacdo ou inexperiéncia do
profissional designado pela empresa em avaliar as condi¢cdes da obra.

O DAAE fornecera o Atestado de Visita Técnica que devera ser apresentado
junto com os documentos de habilitagdo da proponente.

14. DA CAPACITACAO TECNICA

Para comprovacao da capacidade técnica serdo exigidas as seguintes condi¢cdes:
Registro ou inscricdo da proponente na entidade profissional competente, da
localidade da sede da proponente;

Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s) sendo admitida a soma das
guantidades, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto

dessa licitacdo que tem como parcela de maior relevancia:

e Remocéo / dragagem de sedimentos por succdo de 25.000 m3 (vinte e
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cinco mil metros cubicos) de lodo utilizando para tanto a tecnologia de
geobags para desaguamento, incluindo a operacdo do processo de
preparo e dosagem de polimero para floculagéo do lodo;

e Projeto executivo de sistema de dragagem com desaguamento de lodo em
geobags;

e Supervisdo e Operacdo do sistema de desaguamento por geobags,
incluindo controle do processo de empilhamento para o acondicionamento

de um volume minimo de lodo 25.000m3

Comprovacéo pela proponente de possuir no seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de
Certificado(s) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT, expedido(s) pela(s) entidade(s)
profissional(is) competente(s), que demonstre a execucdo de servicos de
caracteristicas equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitacao,
observada a parcela de maior relevancia. Para efeitos do artigo 30, paragrafo
1° inciso |, da Lei de Licitagbes, considera-se como parcela de maior
relevancia técnica e valor significativo:
e Remocado / dragagem de lodo de com a utilizacdo de geobags para
desaguamento, incluindo a operacéo do processo de preparo e dosagem
de polimero para floculagao do lodo;

Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

e Se colaborador: comprovacao de vinculo empregaticio através de copia
da "ficha ou livro de registro de empregado” ou cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS;

e Se contratado: apresentacdo do contrato com o profissional autbnomo
de prestacdo de servicos, que preencha os requisitos e responsabilize-
se pela execucao da obra;

e Se soécio: comprovando a participacdo societaria através de copia do

contrato social.
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15. PLANO DE COMUNICACAO

Caberd a CONTRATADA elaborar o Plano de Comunicacdo para a obra,

composto pelos seguintes itens a seguir:

e ltem 01 - Producdo de video publicitario de trés minutos, sobre a Obra do
FEHIDRO, com exibicdo das logomarcas do Comité da Bacia Hidrografica
Tieté/Jacaré (CBH-TJ), Impacto do Projeto na melhoria dos recursos
hidricos. Exibir obrigatoriamente os logos do CBH-TJ e FEHIDRO. Com
opcao de legendas em portugués, audio descritivo e janela de intérprete
tradutor de libras.

e Item 02 - Incluindo producgdo de Press release de no minimo uma pagina e
no maximo de duas paginas, com o0 conteudo minimo: uma foto
profissional ilustrativa, descricdo do projeto, valor investido, destaque, de
gue se trata de investimento do FEHIDRO pela CBH-TJ, Impacto do
projeto na melhoria dos recursos hidricos. Exibir obrigatoriamente os logos
do CBH-TJ e FEHIDRO.

16. RELACAO DE DOCUMENTOS

e ANEXO | Termo de Referéncia;

e ANEXO Il Memorial Descritivo;

e ANEXO Il Escopo de Fornecimento e Estimativa de Precos;
e ANEXO IV Composicao de Precgos;

e ANEXOV Cronograma Fisico-Financeiro;

e ANEXO VI P-030 R-00 (SGQ)

e ANEXO VII Placa da Obra FEHIDRO

e ANEXO VI Placa da Obra DAAE

e ANEXO IX Desenhos Técnicos

e ANEXO X Atestado Visita Técnica

Geréncia de Engenharia
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