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ANEXO III - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PRECOS
LOTE 01 - RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBA EIXO PROLONGADA
Item Descri¢ao do Material Unid. Qtde Valor Unit. R$ | Valor Total R$
Delocamento da equipe e dos equipamentos, para pogos de coluna
edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado UN. 4
01 [de poténcia até 600 CV R$ 17.040,00 | RS 68.160,00
Retirada de coluna edutora e equipamentos para pogos de coluna
edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado UN. 4
02 |de poténcia até 600 CV R$ 34.560,00 | R$  138.240,00
Instalagdo da coluna edutora e equipamentos, para pogos de coluna
edutora de 8"a 9.5/8, crivo até 350 mts e bomba de eixo prolongado UN. 4
03 |de poténcia até 600 CV R$ 46.000,00 [ R$  184.000,00
VALOR TOTAL - LOTE 01 R$ 390.400,00
VALOR TOTAL GERAL | R$ 390.400,00 |




