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ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO

1.  APRESENTAGAO:

Contratacdo de empresa especializada para 04 (quatro) retiradas e

instalagbes de bomba de eixo prolongado em pogos profundos do DAAE Araraquara/SP,

com fornecimento de material, mao de obra especializada, ferramentas, maquinas,

equipamentos, caminhao munck, guindaste, Epi's e Epc's, necessarios a execugao do

objeto.

2.

PROCEDIMENTOS GERAIS PERTINENTES PARA BOMBA DE EIXO VERTICAL

PROLONGADO.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

A Contratada devera proceder a preparagao do canteiro para a retirada da bomba
através de um guindaste, devendo iniciar com: a retirada do barrilete, motor, caixa de
rolamento, cavalete, eixo de regulagem, coluna edutora de 8" (barras de 3,0m
flangeadas), mancais (arandelas), tubo piezométrico, eixo transmisséo e bombeador;
Na retirada da coluna edutora a contratada devera dispor as colunas de modo
uniforme para que a sequéncia de instalacdo nio se altere; portanto na reinstalagao
a ultima coluna retirada sera a primeira a ser instalada;

O tubo piezométrico em PVC soldavel de %" (trés quartos de polegada) retirado
devera ser cortado e descartado em local apropriado pela Contratada;

Os mancais que estao sendo retirados deverao ser dispostos em um recipiente para
que futuramente sejam reformados;

Os parafusos retirados sédo do tipo “hallen” de 5” x 3/4” bicromatizados e com duas
porcas, deverdo ser limpos e escovados com uma escova de ago e serao
reaproveitados na reinstalagéo, caso ainda possuam condigdes técnicas para tanto;
Os eixos de transmissao que foram retirados deverdo ser dispostos sobre um
suporte de madeira, obedecendo a uma sequéncia. Observar com atencao para as
luvas que séo roscas a esquerda;

Quando da retirada do bombeador a Contratada devera dispor o mesmo sobre uma
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viga “U”, para que os estagios figuem acomodados e presos por abragadeiras, para
garantir integridade ao equipamento durante o transporte as dependéncias do DAAE;

2.8. Os demais equipamentos retirados, como barrilete, cavalete, entre outros, devem ser
dispostos nas dependéncias do Poco. J4 o motor elétrico e a caixa de rolamento,
devem ser transportados para um local apropriado, ficando a cargo da Contratada o
transporte;

2.9. Para a instalagdo o DAAE fornecera um equipamento revisado, contendo:
bombeador, mancais, eixos de transmissdo e regulagem, ficando a cargo da
Contratada sua retirada e transporte até o local de instalacao;

2.10. Observar a sequéncia de instalagao, o reaperto dos parafusos do flange com as duas
porcas (porca e contra porca), instalagdo do tubo piezométrico em PVC soldavel ou
galvanizado de %" (trés quartos de polegada), a centralizagéo dos eixos no meio da
luva de rosca esquerda, a instalagdo e a centralizagdo da coluna edutora, para que
nao encoste no revestimento do pogo;

2.11. Na instalagdo o DAAE podera optar pelo reaproveitamento dos eixos de transmisséo.
Porém cabe a Contratada verificar o desgaste do material aplicado nas extremidades
do eixo (cromo duro) mediante avaliagido e medicao do desgaste;

2.12. Na instalacido de mancais (arandelas), a Contratada devera fazer uso de adesivo
vedador anaerodbico secativo torque alto;

2.13. Proceder a instalagdo do cavalete, caixa de rolamento, sistema de refrigeragéao,
motor e o barrilete com troca das juntas de vedagéo;

2.14. Proceder a regulagem da altura no eixo de regulagem da caixa de rolamento, sendo
que este procedimento devera ser repetido quantas vezes forem necessarias, até
que se alcance uma vazao ideal e uma corrente elétrica compativel com o motor
utilizado no local;

2.15. Utilizar chapa “U” sob as abragadeiras de no minimo 1.1/4” de espessura, cabos de
acos adequados para sustentagdo do peso total do conjunto, com certificado e
etiquetado pelo fabricante indicando o peso maximo que o mesmo podera icar. A
Contratada devera utilizar na execugdo dos servigos, elevadores tipo abracadeira
para sustentar o peso no igamento, abragando o tubo por completo;

2.16. A Contratada devera vedar a boca do pogo com uma placa de ago de 2" (espessura
minima de meia polegada ou 12,7 mm), soldada no revestimento do poco, para evitar
acidentes, caso o poco fique parado;

2.17. A Contratada deve acompanhar o rebaixamento do lengol até sua estabilizacao,
anotando os valores como: nivel estatico, nivel dindmico, vazao, corrente elétrica e o

teor de areia, verificar temperatura da caixa de rolamento e anotar no livro de ordem,;
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2.18.

3.

3.1.

3.2.

= o o o

5 @

Ao final dos servigos, a Contratada devera elaborar o Relatério Técnico completo das
medidas de instalag&o, incluindo regulagens nas bombas de eixo vertical prolongado,
dados operacionais de funcionamento (vazao, nivel estatico, nivel dindmico, corrente
e tensdo nas trés fases, nivel de isolacdo, profundidade de instalagao, observagdes e
problemas verificados), e possiveis problemas/encaminhamentos que devem ser
sanados de imediato ou que mediante autorizacdo da expressa por escrito da
fiscalizagdo do DAAE podem ser postergados ndo impedindo a instalagdao do

equipamento de bombeamento.

DO RELATORIO TECNICO FINAL:

A Contratada devera elaborar relatério detalhado, com dados do equipamento

RETIRADO e da coluna edutora, com fotos dos problemas apontados.

A Contratada devera elaborar relatério detalhado, com dados do equipamento
INSTALADO, incluindo:

Dados e condi¢des da coluna edutora, com fotos dos problemas apontados, caso
nao seja a mesma coluna que foi retirada;

Todo o processo devera ser fotografado antes e depois, como: mancais eixos, caixa
de rolamento e demais equipamentos, sendo que os registros faram parte do
relatorio final;

Profundidade de instalacdo do equipamento;

Nivel estatico;

Nivel dinamico;

Vazao bombeada;

Corrente e tensao nas fases, inclusive com fotos;

Acompanhar as medi¢cbes semanais de corrente, vazao e temperatura, por um
periodo de 30 dias;

Copia da ART,

Fornecer duas cépias plotadas, coloridas, e arquivo digital aberto e PDF, junto com o
processo de medicdao, onde sera mantida uma copia plotada e a outra sera
encaminhada a GMEM para conhecimento e providéncias cabiveis.

Outras informacodes.

Geréncia de Eficiéncia Energética e Mecanica
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